



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 096  
Stavba: LÁZNĚ BĚLOHRAD - výmalba chodby

KSO:   
Místo:   
Zadavatel:   
Zhotovitel:   
Projektant:   
Zpracovatel:   
Poznámka:

CC-CZ:   
Datum: 31. 3. 2023   
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>60 791,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>60 791,00</b>	Výše daně <b>12 766,11</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>73 557,11</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 096

Stavba: LÁZNĚ BĚLOHRAD - výmalba chodby

Místo: Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>60 791,00</b>	<b>73 557,11</b>
096	LÁZNĚ BĚLOHRAD - výmalba chodby	60 791,00	73 557,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LÁZNĚ BĚLOHRAD - výmalba chodby**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**60 791,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 791,00	21,00%	12 766,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**73 557,11**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LÁZNĚ BĚLOHRAD - výmalba chodby**

Místo:

Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 791,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LÁZNĚ BĚLOHRAD - výmalba chodby**

Místo:

Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****60 791,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ cca polovina výměry</i>				
2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,000		
D	998		Přesun hmot				
4	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,059		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
5	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	80,000		
6	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	84,000		
VV			80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000		
7	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	37,000		
8	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	37,000		
9	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	37,000		
10	K	783932151	Lokální vyrovnání betonové podlahy epoxidovým tmelem tl do 3 mm pl do 0,1 m2	kus	20,000		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
11	K	784111007	Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	137,000		
12	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	137,000		
13	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	55,000		
14	M	HST.5907758504 956	zakr vac f lie 4 x 5 m extra siln 41 µm	kus	3,667		
15	K	784181139	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	137,000		
16	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	137,000		
17	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	80,000		
18	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	75,000		
19	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	46,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
20	K	K	nabídkový koeficient - údržba a opravy (od 50 - 500 tis. Kč) 1,147	%	14,700		
21	K	R2	VRN _ R2	%	4,500		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3623851

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8ac89886-f1f7-4749-8703-140b9aa8fe31

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.05.2023 08:26:03



6791b3cc-fd67-4808-b383-a7025572628c