

**Soupis požadavků TO Horní Lideč**

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc  
květen 2023

technický dozor stavebníka:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Poznámka k ceně
místo provádění prací (TU, stanice, km od - do):				TU Býlnice - Vlárský Průsmyk									
termín provádění prací od:				25.05.2023 (výluky)									
do:				31.05.2023 (výluky)									
cena za jednotlivé SO:				- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:			
8	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	300,000									V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinele vidlemi. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
16	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m <sup>3</sup>	300,000									V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů příčadně nakladačem. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.
24	GPK	Ojedinele ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000									V cenách jsou započteny náklady na podbití pražců oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.
25	GPK	Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000									V cenách jsou započteny náklady na podbití pražců oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.
34	GPK	Příplatek k oenám za podbití dvojitých pražců	kus	100,000									V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní lišty pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování otvů a úpravu KL pátelem včetně měření manžet stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání třídných výstupů objednateli. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.
98	GPK	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,000									V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní lišty pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování otvů a úpravu KL pátelem včetně měření manžet stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání třídných výstupů objednateli. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.
102	Material	Kamenivo drobné štěrky trakce 31_5/63 třídy min. BII	1	500,000									
118	Manipulace a přepravy	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásoch zhotovitele nebo objednatele nebo výstisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypalin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	1	500,000									Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatků za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.
130	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000									Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmi na místo prováděných prací po silnici i po koleji. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.
1	VON	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná	km	5,000									V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vytvoření dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vytvoření záznamu a zkušební také geodetická kontrola polohy zpyřtovacích znalostí (pracovní dokumentace v digitální podobě). PPK-prostorová poloha koleje

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3623869

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3d24bc33-4030-473b-98ad-9a8269a934b9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.05.2023 08:29:04



4d980de0-2570-4978-aab4-a5ccd0ac7dde