

Příloha č. 1 Smlouvy č. 390/M/5532510003/2023

Příjemce: *Město Litomyšl*
Název akce: *Nadchod přes I/35 (Poliklinika)*
ISPROFOND: *5532510003*
žádost č.: *3/2021*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

| Položka | Název | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| <i>dle příjemce</i> | | | |
| PS 001 | <i>Výtah</i> | <i>1 509 642,00</i> | <i>1 826 666,82</i> |
| SO 401 | <i>Elektroinstalace včetně bleskosvodu lávky a výtahu</i> | <i>288 966,00</i> | <i>349 648,86</i> |
| SO 402 | <i>Přípojka slaboproud</i> | <i>251 231,00</i> | <i>303 989,51</i> |
| SO 411 | <i>Veřejné osvětlení</i> | <i>1 508 294,00</i> | <i>1 825 035,74</i> |
| SO 801 | <i>Vegetační úpravy</i> | <i>1 420 474,36</i> | <i>1 718 773,98</i> |
| <i>SO 001</i> | | | |
| 4 | <i>Vypracování RDS</i> | <i>37 183,00</i> | <i>44 991,43</i> |
| 10 | <i>Ochrana stromů bedněním</i> | <i>80 570,88</i> | <i>97 490,76</i> |
| 13 | <i>Úpravy stávajícího schodiště</i> | <i>339 961,01</i> | <i>411 352,82</i> |
| 14 | <i>Oplocení z drátěného pletiva</i> | <i>2 165,38</i> | <i>2 620,11</i> |
| 20 | <i>Odstranění oplocení</i> | <i>278,88</i> | <i>337,44</i> |
| <i>SO 002</i> | | | |
| 8 | <i>Vypracování RDS</i> | <i>47 807,00</i> | <i>57 846,47</i> |
| 19 | <i>Bourání schodišťových stupňů</i> | <i>8 874,35</i> | <i>10 737,96</i> |
| 21 | <i>Bourání konstrukce - část schodišťová deska</i> | <i>167 627,74</i> | <i>202 829,56</i> |
| 23 | <i>Vybourání části konstrukcí - část schodiště</i> | <i>33 290,56</i> | <i>40 281,58</i> |
| <i>SO 101</i> | | | |
| 5 | <i>Vypracování RDS</i> | <i>33 995,00</i> | <i>41 133,95</i> |
| 6 | <i>PD skutečného provedení</i> | <i>15 936,00</i> | <i>19 282,56</i> |
| <i>SO 201</i> | | | |
| 6 | <i>VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</i> | <i>6 374,00</i> | <i>7 712,54</i> |
| 7 | <i>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</i> | <i>467 448,00</i> | <i>565 612,08</i> |
| 8 | <i>DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ</i> | <i>15 936,00</i> | <i>19 282,56</i> |
| 9 | <i>POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</i> | <i>12 749,00</i> | <i>15 426,29</i> |
| 53 | <i>SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO</i> | <i>587 114,09</i> | <i>710 408,05</i> |
| 54 | <i>VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR</i> | <i>108 997,00</i> | <i>131 886,37</i> |
| 55 | <i>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ</i> | <i>19 728,41</i> | <i>23 871,38</i> |
| 56 | <i>STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KOV DÍLCŮ</i> | <i>164 668,90</i> | <i>199 249,37</i> |
| <i>SO 202</i> | | | |
| 4 | <i>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</i> | <i>37 183,00</i> | <i>44 991,43</i> |
| 5 | <i>DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ</i> | <i>15 936,00</i> | <i>19 282,56</i> |
| <i>Korekce výše příspěvku</i> | | | |
| VON | <i>Vedlejší a ostatní náklady</i> | <i>824 891,00</i> | <i>998 118,11</i> |
| SO 002 | <i>Demolice lávky - část SO</i> | | <i>2 761 318,04</i> |
| | <i>vícepráce dle Dodatku č. 2 ke SoD</i> | | <i>1 039 100,59</i> |
| Celkem neuznatelné náklady | | | 13 489 278,92 |

Pozn.:

Korekce příspěvku - odečtení dalších částí stavby, aby byla dosažena maximální výše příspěvku Výborem SFDI

Informativní výpočet výše příspěvku:

| | |
|---|----------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru SFDI (Kč): | 32 777 533,00 |
| Maximální možný příspěvek (v %): | 100% |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč): | 46 266 811,93 |
| Celkové uznatelné náklady (Kč): | 32 777 533,00 |
| Maximální možný příspěvek : | 32 777 533,00 |
| Maximální možný příspěvek v %: | 100,00% |
| Minimální vlastní podíl v % : | 0,00% |

Zpracoval:

Dne: 30.3.2023