

druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel Acelor Mittal JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPA-30518-3/PŘ-2023-000006
 - B. Oprava svodidel Acelor Mittal JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPA-15887-1/DN-2021-417
 - C. Oprava svodidel Safe Road MegaRail et po DN, pachatel známý KRPA-10028-1/DN-2022-412
 - D. Oprava svodidel Safe Road MegaRail ew po DN, pachatel známý KRPA-406497-2/PŘ-2022-000006
 - E. Oprava svodidel Acelor Mittal JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPA-7793-2/DN-2022-221
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
- A. Kompletní výměna svodidla JSNH4/N2 20bm
 - B. Kompletní výměna svodidla JSNH4/N2 16bm
 - C. Kompletní výměna svodidla MegaRail et 12bm
 - D. Kompletní výměna svodidel MegaRail ew 16bm
 - E. Kompletní výměna svodidel JSNH4/N2 16bm
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
- A. MÚK Třebonice nájezd na D5 od D0 č.1
 - B. MÚK Třebonice nájezd na D5 od D0 č.2
 - C. D0P MÚK Evropská nájezd směr letiště
 - D. D0P u exitu 23A
 - E. D0P MÚK Třebonice 23A
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2023.05.05
10:12:23 +02'00'

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 km 0,01 kraj, KRPA-30518-3/PŘ-2023-000006

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
328	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
329	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
330	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
331	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
332	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
333	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
334	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
335	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
336	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
337	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■
356	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
357	35	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	■	■	-	-
		CELKEM BEZ DPH				121 340
		CELKEM VČ. DPH				146 821

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5, 0,1km ve směru z centra, KRPA-15887/DN-2021-417

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■	■	■	
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	
325	1	Výkon technika	■	■	■	■	
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	
328	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
329	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
330	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	
331	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	
332	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	
333	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	
334	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	
335	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	
336	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	
337	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■	
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
356	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	
357	35	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	■	■	-	-	
		CELKEM BEZ DPH					109 020
		CELKEM VČ. DPH					131 914

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 za sjezdem z Ruzyně směr k Letišti, KRPA-10028/DN-2022-412

Typ svodidla: MegaRail et

243	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
247	5	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				105 260
		CELKEM VČ. DPH				127 365

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - u exitu 23 , KRPA-406497-2/PŘ-2022-000006

Typ svodidla: MegaRail ew

255	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■	
259	5	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	
325	1	Výkon technika	■	■	■	■	
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■	
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	
		CELKEM BEZ DPH					135 740
		CELKEM VČ. DPH					164 245

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 22km sjezd Třebonice, KRPA-7793-2/DN-2022-221

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■
356	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				105 440
		CELKEM VČ. DPH				127 582

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle


IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D0, D5 Oprava svodidel po DN č. 9 - abcde - pachatel známý- oblast 8“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Beranidlo	1	-	1 ks samojízdného beranidla	N
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V + N
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN	2	-	2 ks Výstražný vozík velký	V
	LED Výstražný vozík	HIT HOFMAN	2	-	2 ks LED Výstražný vozík	N
	Výstražný práh	Bezpečnostní výstražné prahy	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Odstavná plocha	5000 m ²	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil	MB Atego	1	8 t	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V

	Autojeřáb	Liebhher	1	70 t	1 ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem	MB Atego	2	12 t, 15 t	2 ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	Nákladní automobil	Tatra	1	21,7 t	Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)	V
	Nákladní automobil s ukotveným beranidlem	Renault	1	18 t	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Nákladní automobil	Iveco	1	7,5 t	Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru	V
	Nákladní automobil	MAN + podvalník	1	19 t	Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel	V
	Dodávkové vozidlo		6		6 ks dodávkových vozidel,	V

Digitálně podepsal: 
Datum: 05.05.2023 9:14:15 +02:00

					označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	
--	--	--	--	--	--	--