

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy AHV - okres Klatovy

Objekt: RD VÝSPRAVY AHV - 2023

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

RD VÝSPRAVY AHV - 2023

Oprava výtluků a plošných rozpadů (ruční pokládka nebo pokládka finišerem do 200 m²)

1	R	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3			
			"Klatovy				

2*0,04 "výsprava č.88

2	R	57790B	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)	M3			
			"Dehtin				

26*3,3*0,04 "výsprava č.20

			"Klatovy OK				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

13*4,0*0,04 "výsprava č.24

5*2,0*0,04 "výsprava č.30

Součet

3	R	57790C	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA)	M3			
---	---	--------	---------------------------------------	----	--	--	--

4	R	57790D	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA)	M3			
---	---	--------	---	----	--	--	--

5	R	57790L	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA (KUBATURA)	M3			
---	---	--------	--------------------------------------	----	--	--	--

6	R	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	M3			
---	---	--------	--	----	--	--	--

7	R	14102	SKLÁDKOVNÉ Zahnuje veškeré náklady a poplatky. Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. Týká se odřezované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této	t			
---	---	-------	---	---	--	--	--

Lokální oprava AB (pokládka finišerem nad 200 m²)

D2

8	R	11372R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3			
---	---	--------	--	----	--	--	--

0 "z pol.č.13

sma "z pol.č.15

acl "z pol.č.17

9	R	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M			
---	---	--------	---	---	--	--	--

10	R	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M			
----	---	--------	--	---	--	--	--

11	R	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK	M2			
----	---	--------	---	----	--	--	--

acl/0,07 "plocha z pol.č.17

12	R	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			
----	---	-------	--	----	--	--	--

13	R	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3			
----	---	--------	---	----	--	--	--

14	R	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	M3			
----	---	--------	---	----	--	--	--

15	R	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3			
----	---	--------	---	----	--	--	--

			"Borovy				
--	--	--	---------	--	--	--	--

8*3,7*0,04 "výsrava č.1
10*3,7*0,04 "výsrava č.2
9*3,7*0,04 "výsrava č.3
19*3,5*0,04 "výsrava č.4
25*3,7*0,04 "výsrava č.5
17*3,6*0,04 "výsrava č.6
13*3,5*0,04 "výsrava č.7
30*3,4*0,04 "výsrava č.8
29*3,5*0,04 "výsrava č.9

			"Švihov		
--	--	--	---------	--	--

63*4,0*0,04 "výsrava č.10 U Lišků
70*11,5*0,04 "výsrava č.11 most
9*11,0*0,04 "výsrava č.12 most
26*3,6*0,04 "výsrava č.13
116*4,5*0,04 "výsrava č.14
60*3,6*0,04 "výsrava č.15
24*3,9*0,04 "výsrava č.16
25*3,9*0,04 "výsrava č.17
25*3,9*0,04 "výsrava č.18
43*3,8*0,04 "výsrava č.19

			"Štěpánovice		
--	--	--	--------------	--	--

10*3,3*0,04 "výsrava č.21
19*3,5*0,04 "výsrava č.22
26*3,7*0,04 "výsrava č.23

			"Klatovy		
--	--	--	----------	--	--

15*3,0*0,04 "výsrava č.25 sběrný dvůr
7*3,5*0,04 "výsrava č.26 Košile
14*3,6*0,04 "výsrava č.27
39*3,6*0,04 "výsrava č.28
8*3,6*0,04 "výsrava č.29

			"Luby		
--	--	--	-------	--	--

9*4,0*0,04 "výsrava č.31
19*3,8*0,04 "výsrava č.32
38*3,8*0,04 "výsrava č.33 Kaufland
22*3,3*0,04 "výsrava č.34 Kaufland
16*4,8*0,04 "výsrava č.25 Kaufland

			"Švihov		
--	--	--	---------	--	--

75*4,0*0,04 "výsrava č.36 zatáčka + ložná

			"Klatovy Puškinova		
--	--	--	--------------------	--	--

55*3,0*0,04 "výsrava č.37
13*6,7*0,04 "výsrava č.38
33*3,6*0,04 "výsrava č.39
267*3,6*0,04 "výsrava č.40
28*3,6*0,04 "výsrava č.41
28*3,2*0,04 "výsrava č.42 u gymnázia

			"Kocourov		
--	--	--	-----------	--	--

80*3,3*0,04 "výsrava č.43 + ložná

			"Bystré		
--	--	--	---------	--	--

27*3,5*0,04 "výsrava č.44
21*3,5*0,04 "výsrava č.45

			"Horažďovice		
--	--	--	--------------	--	--

105*3,5*0,04 "výsrava č.46
105*3,8*0,04+2*35*0,04 "výsrava č.47
34*4,0*0,04 "výsrava č.48 ostrůvek
66*8,0*0,04*0 "výsrava č.49 varianta nerealizováno
60*3,9*0,04*0 "výsrava č.50 nerealizováno
32*3,9*0,04*0 "výsrava č.51 nerealizováno
29*4,0*0,04*0 "výsrava č.52 nerealizováno

43*4,4*0,04*0 "výsrava č.53 nerealizováno

66*4,3*0,04*0 "výsrava č.54 nerealizováno

12*3,3*0,04 "výsrava č.55

			"Hradešice
--	--	--	------------

46*3,6*0,04 "výsrava č.56

81*3,6*0,04 "výsrava č.57

16*3,6*0,04 "výsrava č.58

27*3,6*0,04 "výsrava č.59

7*3,6*0,04 "výsrava č.60

			"Nalžovské Hory
--	--	--	-----------------

48*7,0*0,04 "výsrava č.61

71*3,4*0,04 "výsrava č.62 u Kocandy

50*3,6*0,04 "výsrava č.63 u Kocandy

13*3,0*0,04 "výsrava č.64 stoupák

120*3,5*0,04 "výsrava č.65

26*4,4*0,04 "výsrava č.66

8*3,0*0,04 "výsrava č.67 N.Ú.

			"Skránčice
--	--	--	------------

18*3,6*0,04 "výsrava č.68

6*3,7*0,04 "výsrava č.69

59*3,7*0,04 "výsrava č.70

42*3,3*0,04 "výsrava č.71

12*3,6*0,04 "výsrava č.72

290*3,6*0,04 "výsrava č.73

17*3,6*0,04 "výsrava č.74

38*3,6*0,04 "výsrava č.75

17*3,6*0,04 "výsrava č.76

10*3,6*0,04 "výsrava č.77

18*3,6*0,04 "výsrava č.78

9*3,4*0,04 "výsrava č.79

60*3,4*0,04 "výsrava č.80 +ložná

1076*7,4*0,04 "výsrava č.81 +ložná

99*3,2*0,04 "výsrava č.82

75*3,2*0,04 "výsrava č.83

61*3,7*0,04 "výsrava č.84 kříž.Kolinec

8*3,0*0,04 "výsrava č.85 Bystré

100*3,3*0,04 "výsrava č.86 Nový Čestín

60*3,2*0,04 "výsrava č.87 Mochtín

			"Klatovy
--	--	--	----------

17*7,3*0,04 "výsrava č.89

17*3,3*0,04 "výsrava č.90

12*3,3*0,04 "výsrava č.91

10*3,3*0,04 "výsrava č.92

14*3,2*0,04 "výsrava č.93

			"Vrhavěč
--	--	--	----------

10*3,5*0,04 "výsrava č.94

51*3,0*0,04 "výsrava č.95

26*2,8*0,04 "výsrava č.96

22*3,0*0,04 "výsrava č.97

30*3,0*0,04 "výsrava č.98

15*3,0*0,04 "výsrava č.99

22*3,0*0,04 "výsrava č.100

28*3,0*0,04 "výsrava č.101

44*4,1*0,04 "výsrava č.102

42*2,9*0,04 "výsrava č.103

15*2,7*0,04 "výsrava č.104

16	R	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
----	---	--------	-----------------------------------

sma/0,04 "plocha z pol.č.15

Součet

17	R	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3
			"Kocourov - Bystré	
			24*3,3*0,07 "výsprava č.43	
			"Švihov zatáčka	
			75*4,0*0,07 "výsprava č.36	
			"Skránčice	

18*3,8*0,07*0 "výsprava č.68 nerealizováno
6*3,7*0,07*0 "výsprava č.69 nerealizováno
59*3,7*0,07*0 "výsprava č.70 nerealizováno
42*3,3*0,07*0 "výsprava č.71 nerealizováno
12*3,6*0,07*0 "výsprava č.72 nerealizováno
290*3,6*0,07*0 "výsprava č.73 nerealizováno
17*3,6*0,07*0 "výsprava č.74 nerealizováno
38*3,6*0,07*0 "výsprava č.75 nerealizováno
17*3,6*0,07*0 "výsprava č.76 nerealizováno
10*3,6*0,07*0 "výsprava č.77 nerealizováno
18*3,6*0,07*0 "výsprava č.78 nerealizováno
9*3,4*0,07*0 "výsprava č.79 nerealizováno
60*3,4*0,07 "výsprava č.80
340*7,4*0,07 "výsprava č.81
99*3,2*0,07*0 "výsprava č.82 nerealizováno
75*3,2*0,07*0 "výsprava č.83 nerealizováno
61*3,7*0,07*0 "výsprava č.84 nerealizováno
8*3,0*0,07*0 "výsprava č.85 nerealizováno
100*3,3*0,07*0 "výsprava č.86 nerealizováno
60*3,2*0,07*0 "výsprava č.87 nerealizováno

acl

Součet

18	R	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BĚTONU ACL 22+,22S MODIFIK	M3
19	R	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M

23,4+27,4+25,4+45,0+57,4+41,2+33,0+66,8+65,0
"Borovy 1-9
134,0+163,0+40,0+59,2+241,0+127,2+55,8+57,8+57,8+9
3,6 "Švihov 10-19
26,6+45,0+59,4 "Štěpánovice 21-23
36,0+21,0+35,2+85,2+23,2 "Klatovy 25-29
26,0+45,6+83,6+50,6+41,6 "Luby 31-35
83,0 "Švihov zatáčka 36
116,0+39,4+73,2+541,2+63,2+62,4 "Puškinova 37-42
166,6+61,0+49,0 "Kocourov - Bystré 43-45
112,0+112,6+56,0+16,0+67,8+71,8+64,0+94,4+139,2+30
,6 "Horažďovice 46-55
99,2+169,2+39,2+61,2+21,6 "Hradešice - Malý Bor 56-60
14,0+148,8+107,2+32,0+247,0+60,8+22,0 "Nalšovské
Hory - Hradešice 61-67
43,2+19,4+125,4+90,6+31,2+587,2+41,2+83,2+41,2+27,
2+43,2+24,8+126,8+14,8+204,4+156,4+129,4+22,0+206,
6+126,4 "Skránčice 68-87
14,6+40,6+30,6+26,6+34,4 "Klatovy
27,0+108,0+57,6+50,0+66,0+36,0+50,0+62,0+96,2+89,8
+35,4 "Vrhavěč

20	R	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M
----	---	--------	--	---

zal

21	R	572214	0,5KG/M2	M2
----	---	--------	----------	----

sma/0,04 "plocha z pol.č.15
0/0,04 "plocha z pol.č.13

Součet

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

D3

22	R	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	den
23	R	02720.3	OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	den
24	R	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	den
25	R	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	den
26	R	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (ČTYŘPRUH)	den
27	R	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	den
28	R	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	den
29	R	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	den
30	R	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	den

Celkem bez DPH

12 393 441,19

DPH 21%

2 602 622,65

Celkem včetně DPH

14 996 063,84

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.05.03
14:35:23 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 03.05.2023 9:30:37 +02:00