

INSET s.r.o.
Divize Plzeň
Radobyčická 678/6
301 00 Plzeň
Tel.: xxx
Fax: xxx

e-mail: xxx

Odbor investic Magistrátu města Plzně
k rukám xxx
Jagellonská 8
Plzeň
306 32

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
xxx

TELEFON

MOBIL
xxx

E-MAIL
xxx

DATUM
21.3.2023

Věc: Nabídka na provedení pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou:
„Kanalizace Velenická ulice“.

Vážení,

v návaznosti na Vaši výzvu Vám předkládáme nabídku na provedení pasportizace a repasportizace ohrožených objektů v místě budoucí stavby.

Vymezení sledovaného územní – ulice: Velenická.

Objekty:

- 1/ Velenická č.p./č.or. 331/4, Plzeň
- 2/ Velenická č.p./č.or. 332/6, Plzeň
- 3/ Velenická č.p./č.or. 464/8, Plzeň + G
- 4/ Velenická č.p./č.or. 348/10, Plzeň
- 5/ Velenická č.p./č.or. 365/12, Plzeň
- 6/ Velenická č.p./č.or. 383/14, Plzeň
- 7/ Velenická č.p./č.or. 384/16, Plzeň

- 8/ Velenická č.p./č.or. 366/18, Plzeň
- 9/ Velenická č.p./č.or. 367/20, Plzeň
- 10/ Velenická č.p./č.or. 94/22, Plzeň
- 11/ Velenická bez č.p./č.or., Plzeň (blok garáží)
- 12/ Velenická č.p./č.or. 380/28, Plzeň
- 13/ Velenická bez č.p./č.or., Plzeň (blok garáží)
- 14/ Velenická bez č.p./č.or., Plzeň (blok garáží)
- 15/ Velenická bez č.p./č.or., Plzeň (blok garáží)
- 16/ Velenická bez č.p./č.or., Plzeň (blok garáží)

1. Pasportizace ohrožených objektů

Jedná se podrobné zdokumentování aktuálního stavebního stavu, zachycení poruch a defektů ve stavebních konstrukcích objektů, ještě před zahájením stavebních prací (popis, foto dokumentace).

Rozsah pasportizace

Pasportizace objektů bude provedena v rozsahu fasády a oplocení k rekonstruované komunikaci, bez kontaktu s majitelem – viz situace.

Ocenění pasportizace

Kanalizace Velenická ulice

Metoda	Předmět činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena	Cena celkem
PAS	Uliční fasáda vč. oplocení	ks				152500
	Blok garáží	ks				
	Zpracování závěrečné zprávy (1 paré)	ks				
CELKEM						152 500

Všechny ceny jsou bez DPH.

2. Repasportizace ohrožených objektů

Je co do rozsahu a způsobu provedení shodná s pasportizací. Proveďte se v přiměřeném časovém odstupu od ukončení hlavních stavebních prací. Výsledkem bude porovnání stavebního stavu objektů před a po realizaci stavby, včetně stanovení rozsahu a závažnosti případných změn (popis a foto dokumentace).

Rozsah při repasportizaci bude stejný jako při pasportizaci.

Ocenění repasportizace

Kanalizace Velenická ulice

Metoda	Předmět činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena	Cena celkem
REPAS	Uliční fasáda vč. oplocení	ks				152500
	Blok garáží	ks				
	Zpracování závěrečné zprávy (1 paré)	ks				
CELKEM						152 500

Všechny ceny jsou bez DPH.

Uvedené ceny jsou vč. závěrečných zpráv (kompletně tištěná barevná fotodokumentace) v 1 výtisku s 1 CD nosičem.

Termíny provedení:

Terénní práce PAS: Do 30.6.2023.

Odevzdání závěrečné zprávy PAS: Do 31.8.2023.

Terénní práce REPAS: na vyzvu objednatele, předpoklad 04/2024.

Odevzdání závěrečné zprávy REPAS: Do 6-ti týdnů od provedení terénních prací.

Věřím, že naše nabídka splní Vaše požadavky a získáme příležitost přispět k zdárnému průběhu významné stavební akce v našem městě.

S pozdravem



Ing. Martin Steinberger
ředitel divize Plzeň