

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná), budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Louky na d Olší – Karviná Doly

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
155	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m
187	K	5907035121	Úprava dilatačních spár kolejnic tvar R65	m
194	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus
199	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus
230	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus
231	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus
235	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus
282	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar
284	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **682 895,99,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Odstranění havarijního stavu do 10. 5. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: neobsazeno

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Trať Louky nad Olší – Karviná Doly

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 28. 4. 2023