

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma
Objekt :	501-21-EZS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	600	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	160	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	157 912	0
CELKEM OBJEKT	760	0	0	157 912	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0