



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2166  
Stavba: Chlumeck nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy

KSO:  
Místo: Chlumeck nad Cidlinou

CC-CZ:  
Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>76 961,65</b>
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>76 961,65</b>	<b>16 161,95</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>93 123,60</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2166

**Stavba:** Chlumec nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>76 961,65</b>	<b>93 123,60</b>
2022/3/1/2 166	Chlumec nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy	76 961,65	93 123,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlumeck nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy

Objekt:

**2022/3/1/2166 - Chlumeck nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**76 961,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 961,65	21,00%	16 161,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**93 123,60**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chlumeck nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy

Objekt:

**2022/3/1/2166 - Chlumeck nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy**

Místo:

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**76 961,65**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chlumeck nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy

Objekt:

2022/3/1/2166 - Chlumeck nad Cidlinou - výpravní budova - oprava střechy

Místo:

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

76 961,65

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	10,000		
D		997	Přesun sutě				
2	K	997006003	Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou)	t	0,280		
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,333		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,333		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,333		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,100		
7	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,200		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		762	Konstrukce tesařské				
8	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	6,000		
9	K	762331921	Vyřezání částí střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	3,000		
10	K	762332922	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	3,000		
11	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	6,000		
12	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,180		
13	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,140		
D		765	Krytina skládaná				
14	K	765131051	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2	m2	8,000		
15	M	1235101040	Střešní krytina vláknocementová CEMBRIT Betternit Česká šablona černá	kus	80,000		
16	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	8,000		
17	M	59160004	hřebenáč vláknocementový konický barevný 400x120x4mm	m	8,000		
18	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	8,000		
19	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	8,000		
20	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	8,000		
21	K	765131853	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m	8,000		
22	K	765131913	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu přes 10 do 20 ks/m2 v rozsahu přes 2 do 5 % plochy	m2	30,000		
23	K	765131931	Příplatek k cenám vyspravení skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,280		
25	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,280		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
26	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	638,686		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
27	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	638,686		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3625185

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1eece02e-4c89-4b31-861b-716deedc0f5c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.05.2023 11:49:01



8a9ad40a-42cf-4e75-b21f-519b9ab12387