Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, IČO: 25656112, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 5290 („**Zadavatel**"),

a

Sabris Consulting s.r.o., se sídlem Pekařská 7/621, 155 00 Praha 5, IČO: 04701780, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 251642 („**Dodavatel**"),

Zadání rozvojového požadavku č. 24

(č. 2802543)

Strany spolu uzavřely dne 10.3.2022 servisní smlouvu k systému pro správu dokumentů „DMS" č. smlouvy zadavatele 0050/23, č. smlouvy dodavatele 2802496.

V souladu s bodem 4.1.3 smlouvy specifikoval zadavatel požadavek na rozvoj DMS (rozvojový požadavek) a na základě upřesňujících jednání zástupců obou stran vypracoval Dodavatel nabídku č. 2107803, která je přílohou této smlouvy č. 2802543.

Jedná se o projekt Prioritizace - I. fáze včetně analýzy. Podrobnosti, popis řešení, harmonogram a platební milníky jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Cena:

Celková částka za realizaci výše uvedeného rozvojového požadavku bude Dodavatelem účtována v souladu s ust. 15.1.3 uzavřené smlouvy.

Celková výše odměny tohoto rozvojového požadavku č. 24 (dále také „RP24") je za analýzu 183 273,75 Kč a za implementaci částka 810 477,25 Kč, tj. celkem 993 751 Kč bez DPH.

Požadavky Dodavatele na součinnost Zadavatele jsou:

- Součinnost v průběhu implementace, pokud bude Dodavatelem požadována;
- Součinnost v průběhu uživatelského testování uživateli Zadavatele (viz harmonogram uvedený příloze);
- Součinnost při projektové realizaci rozvojového požadavku (schválení, objednání a akceptace RP24 v Testovacím prostředí).

V případě, že nebude ze strany Zadavatele poskytnutá výše uvedená součinnost, termíny uvedené v harmonogramu budou aktualizovány.

V Praze dne: - 2 -05- 2023 V Praze dne: - 2 -05- 2023

Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sabris Consulting s.r.o.