



Město Kadaň

Odbor výstavby

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Tel. +420 474 319 500, 501, www.mesto-kadan.cz

vyřizuje: Ing. Karel Bazalka, tel. +420 474 319 530, e-mail: karel.bazalka@mesto-kadan.cz, IČ: 00261912

spisový a skartační znak: 51.4/V10
21.4.2023

V Kadani

OBJEDNACÍ LIST č. 59/2023/výst./MT

Adresa dodavatele: Statical Aplikace s.r.o.
se sídlem podnikání: Jateční 1778/43
400 01 Ústí nad Labem-město
IČO: 083 34 145

Objednáváme tímto u Vás zboží (práci):
sepnutí zdi Františkánského kláštera v Kadani u vstupu do Základní umělecké
školy metodou StatiCAL dle PD Ing. Otakara Starého

Ujednání obou stran:

Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce **36 měsíců na stavební a montážní práce.**

Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Cena : 163 968,50 Kč bez DPH, tj. 198 401,89 Kč vč. DPH

Nejedná se o přenesenou povinnost DPH

Termín : do 30.6.2023

Do smluv a daň. dokladů uvádějte tuto adresu:

Město Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

zastoupené starostou Mgr. Janem Losenickým

IČO: 00261 912 DIČ: CZ 00261912

Bankovní spojení: Komerční banka Kadaň, č.ú. 1725441/0100

Fakturu vystavte na adresu: Město Kadaň, Odbor výstavby

Mírové náměstí čp. 1

432 01 Kadaň

**KOPII TÉTO OBJEDNÁVKY PŘILOŽTE K FAKTUŘE
SPLATNOST FAKTURY BUDE ČTRNÁCTIDENNÍ**

**Ing. Karel Bazalka
vedoucí odboru**

výstavby

Převzal dne2023

S obsahem souhlasí