

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N
Stavba: Oprava hromosvodu Jarohněvice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.4.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 332,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N

Stavba: Oprava hromosvodu Jarohněvice

Místo: Datum: 11.4.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

78 332,00

1 Oprava hromosvodu Jarohněvice

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hromosvodu Jarohněvice

Objekt:

1 - Oprava hromosvodu Jarohněvice

Místo:

Datum: 11.4.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 332,00

D 4		SN			
118	M	7491600920	Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	25,00
122	M	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	6,00
111	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	2,00
119	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	4,00
128	M	7491600160	Uzemnění Vnější Návlečka OS 06 symbol	kus	2,00
125	M	7491601841	Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	2,00
121	M	7491600510	Uzemnění Hromosvodné vedení Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-20)	kus	4,00
120	M	7491601710	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební (SZm)	kus	2,00
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,00
132	K	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,00
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	31,00
123	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	2,00
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	4,00
124	K	7491654030	Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.),.	kus	2,00
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,00
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00
160	K	7498451010	Měření zemnicí zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,00
112	K	460161162_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00
113	K	460431172_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,00

D 5		VRN			
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,02
2	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,03
1	K	022101021.1	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,03

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3625595

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2204f6c-37b2-4952-89c2-9c2806098133

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2023 13:08:00



48f63722-a062-4153-90dc-8e72fb56e942