

Středisko Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

BANK. SPOJ.: KB Karviná
ČÍSLO ÚČTU: 16732791/0100

VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TEL.: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]

Dodavatel:
via-pds s.r.o.
Záměstní 1155/27
710 00 Ostrava
IČO: 05762669

DATUM: 28.4.2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 163/13/2023/TSÚ-BJ

DODACÍ LHŮTA: 31.10.2023

ZPŮSOB DODÁNÍ: osobně

Objednáváme u Vás:

aktualizace a změna již odevzdaného projektu (PDPS z 12/2020 dle objednávky KI/276/10/2020/TSÚ-Tr.

Jde o úpravu PDPS zpracované firmou via-pds s.r.o., ve smyslu nové diagnostiky (VIAKONTROL) z 06/2023 vč. PAU a zároveň o aktualizaci délky úpravy od km 0,700 do km 5,830 na silnici III/46810 a vynechání úseku silnice III/4689 (předpoklad realizace stavby v 05/2024). Z délky stavby bude vynechán úsek opravy, který provede v dubnu 2023 firma Strabag, na základě odměření skutečné spáry na místě. Bude doplněna sanace po kořenech vykácených stromů a výhybny na rozšířené krajnici.

Výsledkem bude k předání 4 paré

PDPS: „SOUVISLÁ OPRAVA POVRCHU SILNICE III/46810 Petrovice u Karviné“

Součástí je i aktualizace rozpočtů vč. CÚ a dodání ve všech požadovaných formátech.

Rozsah a skladba dokumentace PDPS je dána vyhláškou 146/2008 a její novelou 251/2018 a dále „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ vydanou MDS – OPK pod č.j. 28345/99-120 s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK v platném znění. Dále bude zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

IČ zahrnuje aktualizaci všech vyjádření správců inženýrských sítí, pro následné objednání vytýčení zhotovitelem. Nepředpokládá se potřeba stavebního povolení na práce charakteru oprav dle vyhlášky 104/1997 Sb. §14 a 15.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	80 000 Kč	(včetně DPH)	96 800 Kč
--	------------------	---------------------	------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.