

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800230022

Evidenční číslo zhotovitele: S-12/2023

Číslo akce objednatele: 133170060

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

závod Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXX

IČO:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

NOWASTAV akciová společnost

Adresa sídla:

Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

Statutární orgán:

Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Daniel Grosman, předseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Radovan Klíma, místopředseda představenstva

IČO:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze oddíl B vložka 393

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 5. 2023 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Labe, Valtířov, oprava břehového opevnění, ř. km 759,5 – 761,1 – II. etapa**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací zpracovanou v říjnu 2021 společností AW-DAD, s.r.o., se sídlem Liberecká 778/10, 412 01 Litoměřice (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Bude provedena oprava poškozeného břehového opevnění pravého břehu řeky Labe v úseku ř. km 759,5 – 761,1 a část podélné koncentrační hráze regulovaného úseku řeky, která napomáhá splavnosti v předmětném úseku. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že se seznámili se závazným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří ze dne 11. 1. 2023, č. j.: SR/2077/UL/2019-5, které je přílohou č. 3 této smlouvy a deklarují, že při provádění díla budou dodržovat podmínky v tomto stanovisku uvedené.
- 3.3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že se seznámili s vyjádřením Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí ze dne 11. 1. 2023, č. j.: MMUL/OŽP/OOS/13750/2023/StrV, které je přílohou č. 4 této smlouvy a deklarují, že při provádění díla budou dodržovat podmínky v tomto vyjádření uvedené.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení je: 5-6/2023
- 4.3. Termín dokončení je: **nejpozději do 31. 12. 2023**

- 4.4. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že v období od 1. 5. do 15. 7. jsou z důvodu lokalizace záměru poblíž jádrové zóny bobra evropského vyloučeny případné hlučné práce.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2. 5. 2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **951 916,22,- Kč**,

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronickou fakturu na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz.
- 5.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. U plátců DPH bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátců DPH.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2, odst. 2.3. a) bod 4., 5., 8.,
 - čl. 2, odst. 2.3. c) bod 18.,
 - čl. 2, odst. 2.3. d)

- čl. 2, odst. 2.3. e) bod 23. požadavek na místnost pro TDS,
- čl. 2, odst. 2.3. f) bod 35., 44.,
- čl. 7, celý
- čl. 12, odst. 12.2. c), e), f), g), l),
- čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Přílohy: 1) Obchodní podmínky Zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022
 2) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 2. 5. 2023
 3) Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří ze dne 11. 1. 2023, č. j.: SR/2077/UL/2019-5
 4) Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí ze dne 11. 1. 2023, č. j.: MMUL/OŽP/OOS/13750/2023/StrV

Za objednatele:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

podepsán elektronicky

Za dodavatele:

Daniel Grosman
předseda představenstva

podepsán elektronicky