

# SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu:

## Smluvní strany

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Městská bytová správa, spol. s r.o.</b>   |
| Sídlo:             | Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín               |
| Zastoupená:        | Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou společnosti |
| IČ/DIČ:            | 63489953/CZ699001303                         |
| Spisová značka:    | C 21697 vedená u Krajského soudu v Brně      |
- 
- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>1.2. Zhotovitel:</b> | <b>Jiří Bažant</b>                   |
| Sídlo:                  | Nám. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín |
| Zastoupen:              | <b>Jiřím Bažantem</b>                |
| IČ/DIČ:                 | 16387902/CZ6212270009                |
| Spisová značka:         | -----                                |

## 1. Preambule

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení díla sjednaného touto smlouvou zajištěné veškeré nezbytné odborné a technické kapacity.
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o projektovém záměru, je schopen zajistit průběžné konzultování díla v rozpracovanosti a že má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak je dále sjednána.
- 1.3.1 Kontaktní osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se projektu: Ing František Sichler

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zajistí pro objednatele komplexní administraci žádosti o dotaci pro projekty s pracovním názvem: „**VÝSTAVBA FVE CIHLÁŘSKÁ**“ a „**VÝSTAVBA FVE OČOVSKÁ**“ (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v čl. 4. této smlouvy.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za provedenou práci zaplatí zhotoviteli cenu sjednanou podle této smlouvy.

## 3. Výchozí podklady a údaje

- 3.1. Jako základní výchozí zdroje informací budou použity následující podklady a postupy:
  - Dokumenty k **11. výzvě programu OPŽP - OZE ve veřejných budovách**
  - Ekonomické podklady žadatele
  - Podnikatelský záměr žadatele
  - Stavební PD
  - Stavební rozpočet, případně nabídky technologie
  - Energetický posudek
- 3.2. Informace získané z uvedených zdrojů a podkladů budou využity v míře přímo úměrné jejich aktuálnosti a stupni validity.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s principy GDPR, získané informace neposkytne třetí osobě, ani nepoužije jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

#### 4. Předmět plnění

4.1. Předmětem plnění této smlouvy je komplexní administrace žádosti o dotaci projektu: „VÝSTAVBA FVE CIHLÁŘSKÁ“ a „VÝSTAVBA FVE OČOVSKÁ“ (dále jen „projekt“) s místem realizace: bude upřesněno. Jedná se zejména o následující činnosti:

##### Před podáním žádosti o dotaci

- konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace
- založení žádosti o dotaci na internetovém portálu ISKP2014+
- sestavení textů pro popis projektu v žádosti o dotaci
- sestavení fotodokumentace výchozího stavu
- sestavení souhrnného rozpočtu pro žádost
- koordinace stavební a technologické části s projektantem a energetickým specialistou
- příprava povinných příloh k žádosti o dotaci
- vyplnění a podání žádosti o dotaci včetně příloh na internetovém portálu

##### Po podání žádosti o dotaci

- řešení připomínek poskytovatele dotace a doplnění žádosti
- asistence při případných kontrolách poskytovatele
- příprava podkladů pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace
- případná změnová řízení
- pomoc při sestavování dokumentace pro zadání výběrových řízení

##### V době realizace a udržitelnosti

- závěrečná zpráva, monitorovací zprávy z realizace,
- případná změnová řízení
- žádosti o platbu dotace

4.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují úzce spolupracovat, poskytnout si vzájemně součinnost a průběžně konzultovat rozpracovanost připravované dokumentace po celou dobu zpracování díla.

#### 5. Termíny plnění

- 5.1. **Podání žádosti o dotaci** v termínu stanoveném výzvou **maximálně do 31.05.2023**, pokud nedojde ke změně termínů ze strany poskytovatele.
- 5.2. Objednatel předá zhotoviteli poslední potřebné podklady pro plnou žádost **nejpozději 15 dní před uplynutím maximálního termínu pro podání žádosti**. V případě pozdějšího dodání neručí zhotovitel za zpracování díla v termínu.

#### 6. Cena díla a její splatnost

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku **90.000,-Kč (slovy: devadesát tisíc korun)** za zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh k žádosti a bude zhotoviteli uhrazena za podmínek uvedených v odstavci 6.2 tohoto článku (ceny jsou uvedeny bez DPH).
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem takto:
- 10.000,-Kč** při podpisu smlouvy o dílo
  - 10.000,-Kč** po podání každé žádosti o dotaci
  - 30.000,-Kč** na základě schválení každé žádosti

6.3 Splatnost faktur, mimo první platbu, která je splatná po podpisu smlouvy, je dohodou smluvních stran stanovena na 10 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. První platba je splatná při podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na zasílání elektronických faktur v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění.

### 7. Závěrečná ujednání

- 7.1 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nebo jeho části přechází na objednatele dnem předání díla a uhrazením příslušné faktury.
- 7.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 7.3 Tato smlouva je platná a pro obě smluvní strany závazná okamžikem jejího podpisu.
- 7.4 Jakákoliv změna této smlouvy musí být řešena dohodou smluvních stran ve formě chronologicky číslovaných písemných dodatků k této smlouvě.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy je možné před jejím naplněním odstoupit písemným sdělením vždy po dokončení jakékoliv ucelené části předmětu plnění. Tím není dotčena povinnost smluvních stran splnit své závazky podle této smlouvy v rozsahu odpovídajícím již zrealizovanému plnění.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hodoníně dne: 20. 4. 2023

Ve Zlíně dne: 2. 5. 2020

Ing. Jana Bimková

.....  
Jiří Bažant