



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

ARAGON ELL, s.r.o.

Heřmanice

Nová Paka

50901 Nová Paka

IČ: 28820525

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav
19.04.2017

Ob j e d n á v k a č. 473/2017

Na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, objednáváme u vás autorský dozor "Stavební úpravy stávajícího objektu základní školy Palachova Brandýs n.Labem

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Cena: 74 052,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 31.08.2017

.....
Hynek Homolka

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.1.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Telefon: 326 909 110
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:
.
č.ú.

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
IČ: 00 240 079

**Nabídka – Autorský dozor
„Stavební úpravy stávajícího objektu základní
školy Palachova Brandýs nad Labem“**

Krycí list nabídky – Autorský dozor

„Stavební úpravy stávajícího objektu základní školy Palachova Brandýs nad Labem“

Obchodní jméno: **ARAGON ELL, s. r. o.**
Statutární zástupce: **Ing. Lukáš Tauchman - jednatel**
Sídlo: Heřmanice 69, 509 01 Nová Paka
IČ: 288 20 525
DIČ: CZ28820525
Firma zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 29388

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E- mail:
Web www.aragonell.cz

Nabídková cena AD je stanovena takto:

- a) Kontrolní dny 3.400 x 18 = 61.200,- Kč bez DPH
b) Mimo kontrolní dny 600,- Kč/hod/osoba bez DPH

.....
Ing. Lukáš Tauchman
jednatel

Cenová nabídka

Autorský dozor projektanta

Cenová nabídka autorského dozoru navazuje na projektovou dokumentaci zpracovanou 03/2016. Autorský dozor bude probíhat po dobu realizace stavby ze strany dodavatele stavby či technologické části.

Dle podkladů od zadavatele je doba realizace stavby stanovena od května 2017 do srpna 2017 (tj. 4 měsíce).

Autorský dozor bude prováděn v těchto intencích:

- a) Účast projektanta na kontrolních dnech
- b) Činnost projektanta mimo kontrolní dny

Cenová kalkulace obsahuje účast projektanta na všech kontrolních dnech (předpokládá se konání 1x týdně), s tím, že vyúčtování bude provedeno dle skutečnosti. Součástí kalkulace je dále hodinová sazba, která bude použita pro výkon činnosti projektanta mimo kontrolní dny.

Add a) kontrolní dny

Délka trvání KD 4 hodiny x 600Kč = 2.400,-

Cestovní náklady – 166km (83x2) x 6Kč = 1.000,- (pozn. zaokrouhleno)

Cena za účast na kontrolním dni činí 3.400,- Kč bez DPH

Počet kontrolních dní – 18x

Cena celkem za KD 61.200,- Kč bez DPH

Add b) činnost mimo kontrolní dny

Je stanovena **hodinovou sazbou 600,- Kč/hod/osoba bez DPH**

Počet hodin mimo KD za celou dobu stavby odhaduji do 50hod.