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ANOTACE / ANOTATION

Nové administrativní centrum Lesů České republiky / New Administrative Center of Lesy České republiky

Při návštěvě areálu LČR jsme si uvědomili zásadní 
skutečnost, která formovala naše uvažování nad  návrhem 
nového administrativního centra od počátku až do konce. 
Po prohlídce areálu jsme se rozhodli prozkoumat nejbližší 
okolí a cesta nás zavedla po mostě přímo do hradeckého 
lesa. Byl teplý letní den a kontrast mezi teplotou ve vy-
hřátém prostředí mezi budovami a vstupem do chladivého 
lesa byl naprosto zřejmý. Ptali jsme se sami sebe, co nás 
vlastně nutí pracovat v přehřátém interiéru, když nejlepší 
by bylo vzít si notebook mezi stromy a pracovat v prostředí 
plném klidu? 
Klid. Fenomén lesa jako pracovního prostředí. Maximální 
propojení pracovního místa s lesem. Vytvoření transpar-
entního, intimního a zárověň reprezentativního prostředí. 
To vše nás vedlo k myšlence centrálního prostoru, z něhož 
budova vrůstá do lesa a les do budovy.

When visiting the LČR grounds, we realized the vital fact 
that shaped our thinking about designing a new admin-
istrative center from the beginning to the end. After vis-
iting the campus, we decided to explore the immediate 
surroundings and the journey took us across the bridge 
directly to Hradec forest. It was a warm summer day, and 
the contrast between the temperature in the heated envi-
ronment between buildings and the entrance into the cool 
forest was quite obvious. We asked ourselves what we re-
ally are forced to work in the hot interior when it would be 
best to take your laptop among the trees and work in an 
environment full of peace?
Peace. The phenomenon of the forest as a workplace. The 
maximum connection of worplace with the forest. Creating 
a transparent, intimate and at the same time a represen-
tative environment. All this led us to the idea of a central 
space, from which the building grows into a forest, and the 
forest into the building.



ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ, ZAČLENĚNÍ DO 
ÚZEMÍ

Areál administrativního centra LČR se nachází ve čtvrti 
Nový Hradec Králové. Čtvrť byla založena v roce 1769, 
v době, kdy bylo město Hradec Králové prohlášeno Jo-
sefem II. za pevnost. Všechna předměstí musela být 
zbourána a obyvatelům zdejších domků byly nabídnuty 
nové lokality u nedalekého lesa. 

Tento les je jedním z  největších a turisticky nejvy-
hledávanějších lesů v České republice, díky své poloze 
v bezprostřední blízkosti města. Je protkán sítí turis-
tických tras, cyklostezek, naučných stezek, tras pro in-
line bruslení a jeho součástí je i trasa pro handicapo-
vané osoby a hippotrasa. 

Areál LČR byl budován od 70. let minulého století na 
rozhraní obytné čtvrti a lesa. S  lesem ho pojí most 
přes blízkou rychlostní komunikaci, která je umístěná 
v  terénním zářezu. Ze severu a východu je areál obk-
lopen lesy. Jižně od řešeného území  se nachází areál 
České telekomunikační infrastruktury a několik by-
tových domů. V  těsném sousedství se na západní 
straně pozemku nachází budova Městských lesů Hradce 
Králové, spojená krčkem s jednou ze stávajících budov 
areálu LČR.Součástí návrhu bude řešení nového vstupu 
do této budovy po demolici stávající budovy Sylvie.

Urbanistické řešení stávajícího areálu je poplatné době 
jeho vzniku. Budovy jsou umístěny v pragmatických sou-
vislostech asi třicet metrů od uliční čáry. Předprostor 
budov nevytváří žádnou urbanistickou kvalitu a prostory 
mezi budovami mají veskrze provozní charakter.

Historické mapy lokality ukazují, že areál byl původně 
součástí lesa.Urbanistická koncepce nového adminis-
trativního centra je založena na myšlence znovuzale-
snění místa. Navrhujeme novostavbu, která svým po-
jetím umožní reorganizaci areálu a vytvoření nového 
lesoparku, který budovu obklopí ze všech stran. Kolem 
celé budovy bude lesoparkem probíhat naučná stezka, 
„loop“, zvlněná v reakci na tvar budovy.

Vstup do budovy bude orientován směrem k ulici a bude 
s  ní propojen systémem pěšin v  parku před budovou. 
Důležitým bodem návrhu je vytvoření naučné stezky 
kolem budovy.   K  parkování na terénu bude využita 
část parcely 942/68 označená v soutěžních podmínkách 
jako část „G“ a část parcely 962/7, která je využita i 
pro stávající parkování. K vjezdu do areálu bude sloužit 
část plochy stávající obslužné komunikace. Podzemní 
garáže budou s  příjezdovou komunikací spojeny ram-
pou. Zásobování jídelny a výstrojního skladu stejně jako 
hospodaření s odpady bude probíhat přes garáž. Ven-
kovní sportoviště bude umístěno v parku jihovýchodně 
od budovy.

KOMPLEXNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A PRO-
VOZNĚ-DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Pro nové administrativní centrum LČR jsme zvolili 
radiální koncepci uspořádání kanceláří do dvou pod-
laží kolem ústředního prostoru prosvětleného atria 
do kterého je orientován hlavní vstup mezi jídelnou a 
hlavním konferenčním sálem. Do centra budovy jsou 
umístěny společné prostory jako konferenční místnosti, 
školící místnosti, nebo knihovna. Jednotlivé kancelářské 
úseky jsou umístěny v pěti „prstech“ budovy. Na konci 
každého úseku kanceláří je pak vytvořen společný pros-
tor, subcentrum se schodištěm, zázemím pro zaměst-
nance a odpočinkovou zónou. Dvojice úseků mezi se-
bou v  exteriéru vytváří intimní prostor, polootevřený 
dvůr, po jehož obvodu navrhujeme pěší lávku, která se 
ve vybraných místech stává příležitostí pro práci venku 
nebo odpočinek. Lesopark zde „vrůstá“ mezi jednotlivé 
části budovy a vytváří tak příjemné pracovní prostředí. 
Důležitým momentem návrhu je optická vazba mezi cen-
trálním atriem a jednotlivými dvory. Návštěvník adminis-
trativního centra si okamžitě po vstupu do budovy udělá 
představu o celkové koncepci budovy a snadno se ori-
entuje. 

Nástupní prostor budovy je definován dvěma obje-
my vymykajícími se z celkového programu budovy svou 
náplní. Hlavní konferenční sál a jídelna s kantýnou se 
v parteru otevírají do vstupního nádvoří a vytváří tak 
hlavní společenský uzel budovy. Ve vstupním atriu s re-
cepcí začíná program naučné stezky cestou po hlavním 
schodišti a rampě do návštěvnického centra, které 
je vložené ve druhém podlaží do hmoty hlavního kon-
ferenčního sálu. Z tohoto prostoru lze vyjít na střešní 
krajinu. Na střeše budovy začíná prezentace objasňující 
principy trvale udržitelného lesního hospodářství, která 
pokračuje sjezdem po skluzavce zpět do atria a násled-
ně s několika zastávkami obíhá celou budovu. Program 
návštěvnického centra je přidanou hodnotou k řešení 
administrativního centra. Je jeho volitelnou součástí a 
administrativní centrum lze postavit i bez něj.  

Hlavní konferenční sál je koncipován jako flexibilní mul-
tifunkční prostor. Mobiliář sálu bude přenosný, židle 
stohovatelné.   

Organizace prostoru kanceláří vychází z jednoduché 
koncepce vázané na konstrukční systém budovy. 
Kanceláře jsou řazeny v opakujícím se rastru, který vy-
chází z ortogonální sítě procházející celou budovou. Ten-
to jednoduchý systém je základem k rozdělení prostoru 
na společné zóny a na jednotlivé kanceláře, popřípadě 
open-space.  

Subcentra nabízí prostor pro relaxaci a setkávání, lze je 
však využít i k práci. V každém subcentru se nachází mo-
tiv ústředního schodiště, které spojuje přízemí a ochoz 
kolem kanceláří. Pod schodištěm jsou umístěny sklado-
vací prostory a kuchyňky. Ve variantě, kdy se z kanceláří 
stane open-space, stane se i ze subcentra součást 
kancelářské krajiny. Horní osvětlení pomocí světlíků je 
zde řešeno obdobně jako v centrálním atriu, centrum a 
subcentrum tak mezi sebou vytváří napětí otevřených 

prostorů. Princip horního osvětlení vychází z koncepce 
lesa v lese, kdy nosné sloupy, které jsou reminiscencí 
na kmeny stromů v okolí, vytvářejí společně s difuzním 
osvětlením světlíky atmosféru lesní mýtiny.

Suterén budovy je řešen lapidárně. Ve středu půdorysu 
jsou umístěny provozní místnosti, pod jednotlivými úseky 
kanceláří jsou umístěny depozitáře, sklady a výstrojní 
sklad. Kuchyně a výstrojní sklad jsou zásobovány přes 
garáž, která je oproti zbytku suterénu o metr níž. 

Bezproblémové propojení kuchyně s  výdejnami jídel 
bude zajištěno dvěma výtahy, kdy jeden bude určen pro 
nádobí, druhý pro přepravu jídel, tak, aby byl oddělen 
špinavý a čistý provoz. Kuchyně v suterénu prostorově 
odlehčí jídelně a kantýně, kde bude kladen větší důraz 
na otevření výhledů do okolí. Výhodou umístění kuchyně 
v  suterénu je návaznost na jednotlivé sklady, hrubé 
přípravny a také na zázemí pro zaměstnance. Kuchyně 
bude osvětlena kvalitním umělým osvětlením a do-
plňkovým osvětlením u pracovních ploch. Zaměstnanci 
kuchyně budou mít k dispozici denní místnost osvětle-
nou světlíkem ze dvora.

Další součástí suterénu budovy je wellness/fitness cen-
trum přístupné z hlavního komunikačního jádra, které 
je s venkovním sportovištěm propojeno schodištěm. 
Centrálně umístěnou šatnou s hygienickým zázemím je 
rozděleno na saunu s bazénem a fitness část se sk-
ladem nářadí pod venkovním schodištěm.

Garáž je využita pro zásobování budovy. Technické roz-
vody a vzduchotechnika budou vedeny nad parkovacími 
místy tak, aby bylo možno využít celou světlou výšku 
pro průjezd dodávek se skříňovou nástavbou. Na konci 
garáže je umístěna autodílna a myčka s tlakovým os-
třikem.

Docházkové vzdálenosti mezi jednotlivými úseky 
kanceláří nevnímáme jako problém. Z odpovědí na dota-
zy v prvním kole soutěže je patrné, že jednotlivé úseky 
administrativního centra pracují takřka autonomně a 
případná komunikace probíhá spíše než formou osob-
ního kontaktu elektronicky. Všechny místnosti pro set-
kávání zaměnstnanců centra jsou soustředěny do srdce 
domu. Důležitým momentem návrhu je v tomto smyslu 
podlažnost. Narozdíl od vyšších budov jsou docházkové 
vzdálenosti vnímány jako kratší díky horizontalitě pros-
toru a neustálému kontaktu s exteriérem skrze průhledy 
do dvorů. 

EKONOMIE STAVBY

I přes vyšší kubaturu je navrhované řešení ekonomické. 
Modularita a opakovatelnost konstrukčního systému v 
návaznosti na výplně otvorů snižují celkové náklady na 
výrobu a montáž jednotlivých prvků stavby. Nízkopod-
lažní řešení navíc zajišťuje nenáročné požární řešení 
a možnost použití celodřevěné nadzemní konstrukce. 
Prostorové řešení je zcela zásadní pro velkorysost kon-
cepce moderních kanceláří.  

MATERIÁLY 

Volba materiálů vychází z myšlenky akcentovat spojení 
nového administrativního centra s  přírodou. Všechny 
materiály budou přírodního charakteru s  maximálním 
důrazem na použití dřeva jako konstrukčního i pohle-
dového materiálu. 

Pro konstrukci budovy jsme zvolili kombinaci beton-
ového suterénu a dřevěné nadzemní části z lepených 
rámů a vazníků. Nosné sloupy v subcentrech jsou rovněž 
z lepeného dřeva. 

Schodišťová jádra budou železobetonová.

Příčky mezi kancelářemi budou montované, vyplněné 
akustickou izolací a obložené pohledovou dřevěnou 
deskou. Příčky oddělující kanceláře od společného 
prostoru budou prosklené, s  fixním sklem umístěným 
v dřevěném rámu. 

Podlahy v kancelářích budou těžké, betonové, s nášlap-
nou vrstvou ze sametového vinylu. Volba těžkých podlah 
vychází z nutnosti dodat dřevostavbě tepelně akumu-
lační schopnost.

Prostory kanceláří budou opatřeny akustickým 
podhledem z překližkových desek. Jednotlivá pole 
dřevěné sítě nad subcentry budou vyplněna textilním 
difuzorem, který bude nasvícen světly uvnitř sítě nebo 
denním osvětlením skrze světlíky.

Konstrukce schodišť v subcentrech bude dřevěná. Sk-
lady a příruční archivy pod schodišti budou vymezeny 
dřevěnými nábytkovými stěnami. 

Všechny výplně otvorů, jak vnějších, tak vnitřních, budou 
dřevěné, plné, nebo se skleněnými výplněmi. Segmenty 
fasády, které oddělují jednotlivé hmoty budovy budou 
provedeny jako strukturální zasklení vynesené kovovými 
profily.

Plné části fasády budou obloženy dřevěnými kompaktními 
deskami v různých odstínech. Pro konstrukci zastínění 
textilními roletami budou použity modřínové latě, tvořící 
sekundární rastr fasády.

Pro vestavěný nábytek a obecně všechny truhlářské 
výrobky bude v maximální míře použito masivní dřevo.

Objekt bude zastřešen pochůzí ozeleněnou střechou s 
vegetačním souvrstvím. Oseta bude směsí bylin a travin. 

Terasy kolem domu a na střeše budou z modřínového 
dřeva.

KONSTRUKCE 

Suterén budovy je řešen jako monolitická železobeto-
nová konstrukce se ztužujícími betonovými stěnami v 
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základním modulu sloupů 8,1 x 8,1 m. Založen je plošně 
na betonové desce lokálně zesílené pomocí náběhů.

Konstrukce nadzemní části administrativního centra 
vychází z jeho prostorové koncepce. Pomyslnou or-
togonální sítí 2,4 x 2,4 metru jsou proloženy jednotlivé 
objemy stavby. Tyto základní boxy, které jsou propsány 
až do střešní krajiny, jsou tvořeny rámovou konstrukcí z 
lepených dřevěných profilů 360 x 160 mm, která má roz-
pon 1,2 nebo 1,1 m v závislosti na orientaci v síti. Strany 
čtverců sítě jsou tedy děleny nosnými prvky na polovi-
ny, jejich diagonály na třetiny. Prostor mezi kancelářemi 
je pak překlenut vodorovnými dřevěnými vazníky z 
lepených dřevěných profilů výšky 720 mm s maximál-
ním rozponem 9,6 m. Tyto prvky jsou na položeny na 
základní rámy kanceláří. V místech s větším rozponem 
jsou pak vazníky podepřeny sloupy. Primární vazníky a 
sekundární ztužující dřevěné profily mezi nimi pak vyt-
vářejí skutečný obraz ortogonální sítě nad subcentry. 
Na sekundárních profilech sítě jsou pak položeny stro-
pnice, které přenášejí plošné zatížení střešního sou-
vrství. Jako ztužující prvky celé konstrukce jsou využity 
betonová jádra a lokální zavětrování ve fasádě a uvnitř 
dispozice domu.

Z konstrukčního systému pak vychází i konstrukce a 
členění fasády domu.

ENERGIE A TECHNOLOGIE

Systém vytápění/chlazení objektu

Objekt je navržen jako energeticky velmi úsporný, 
odpovídající zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření en-
ergií, ve znění pozdějších předpisů. Tím bude zajištěna 
minimální potřeba energie na chlazení a vytápění.

Vzhledem k  účelu stavby a jejím provozovateli a také 
požadavku na maximální využití dřeva a obnovitelných 
zdrojů, navrhujeme vytápění pomocí automatických pe-
letkových kotlů. Každý kotel bude mít zásobník pelet, 
které budou doplňovány podtlakově z  cisterny. Teplo 
bude distribuováno podlahovým topením v jednotlivých 
místnostech.

Doplňkově bude využito zemních vrtů (případně plošného 
zemního registru). Energie bude využita dle zvolené 
konstrukce k aktivaci chladících panelů mezi dřevěnými 
nosníky. 

Posledním zdrojem využívajícím obnovitelné zdroje en-
ergie budou fotovoltaické panely umístěné na ploché 
střeše objektu. Tyto panely mohou sloužit jednak jako 
zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Jednak 
do budoucna jako zdroj energie pro elektromobilitu.

Distribuce tepla/chladu

V celém objektu bude navrženo řízené větrání s rekuper-
ací tepla. Větrání bude zajištěno samostatnými větracími 
jednotkami pro jednotlivé bloky objektu. Řízené větrání 
bude navrženo s  přívodem do pobytových místností a 

odvodem z  hygienických a obslužných místností (WC, 
kuchyňky, sklady atd.), tím budou minimalizovány délky 
rozvodů. Řízení vzduchotechniky pro jednotlivé poby-
tové místnosti bude řízeno dvojím způsobem, jednak 
uživatelským ovládáním, ale především čidly CO2. Tak 
bude zajištěno jen nezbytně nutné větrání v obsazených 
místnostech. Shromažďovací prostory jako konferenční 
místnosti a jídelna, budou mít samostatný systém 
větrání. Systém bude počítat také s takzvaným „nočním 
předvětráním“ (v noci se objekt otevře a přirozeně před-
větrá) je zde potřeba zabezpečit bezpečnost proti vni-
knutí v tomto režimu.Princip spočívá v otevření střešní 
části např. v  subcentrech a otevření otvorů v  jednot-
livých kancelářích.

Zacházení s dešťovými vodami

Dešťová voda bude beze zbytku využita na pozem-
ku. Jednak bude zajištěna retence vegetační střechou 
na celém objektu a dále bude voda jímána a využita 
k  závlaze lesních porostů v  upraveném okolí stavby, 
pro splachování WC a také pro doplňování uzavřeného 
okruhu vody v myčce osobních aut.

Minimalizace spotřeby pitné vody

Objekt bude vybaven moderními hygienickými zařízeními, 
pro maximální úsporu pitné vody (perlátory, bezvodé 
pisoáry atd.)

Osvětlení

K osvětlení budou využity v maximální míře LED svítidla 
Osvětlení všech stálých pracovních míst bude přirozené 
nebo sdružené. Intenzita umělého osvětlení budovy 
bude monitorována a plynule řízena v zónách podle 
hloubky dispozice za účelem minimalizace spotřeby el. 
energie a vnitřních tepelných zisků. Na všech otvor-
ových výplních bude navrženo vnější stínění, regulované 
podle intenzity oslunění a úrovně denního osvětlení. 
Oba řídící systémy budou napojeny na měření a regulaci 
a činnost koncových prvků optimalizována tak, aby byla 
spotřeba primární energie potřebná k provozu objektu 
minimalizována.

Sledování spotřeb

Důležitou roli při úsporách energie hraje také ener-
gy management (sledování spotřeb energií v  objektu). 
V tomto případě budou výstupy volně přístupné na in-
ternetu, jako součást edukativní funkce objektu. Budou 
sledovány spotřeby energií, vody výroba tepla a potřeba 
chladu.

Z  dalších technických zařízení lze zmínit výtahy, kde 
budeme preferovat spotřebu energie na úkor rychlosti, 
která u nízkého počtu podlaží nehraje velkou roli.

VEGETACE

Koncept vegetace je důležitou součástí navrženého 
domu. Vegetace ve výsečích domu doplňuje prostor 
kanceláří, poskytuje zázemí pro regeneraci zaměst-
nanců v  exteriéru i zklidňující výhledy do vzrostlé 
zeleně. Vegetace není pouze doplňkem domu, má také 
výukovou a rekreační funkci. Návrh vegetace pracuje s 
bezprostředním okolím domu v návaznosti na okolí, řeší 
také střešní krajinu a interiér domu. Koncept se opírá 
o dva základní prvky: vzorník lesů a naučnou okružní 
stezku.

Vzorník lesů

Výseče vegetace na obvodu domu jsou pojaty jako 
reminiscence na různé typy českých lesů. Rostliny 
jsou navrženy tak, aby evokovaly rozličnou atmosfé-
ru, kterou může člověk v  lesích České republiky zažít. 
Tuto rozličnost bude návštěvník vnímat i při pohledu 
ze vstupního foyer do exteriéru. Jednotlivá atria budou 
navzájem velmi odlišná, barevností, texturou, struktur-
ou a výškovou rozličností rostlin, a budou tak přispívat 
lepší orientaci v  budově. Aby byla pestrost takového 
vzorníku lesů co nejvyšší, jsou navrženy typy lesa s co 
nejodlišnějšími vizuálními charakteristikami. Navrženy 
jsou reminiscence na les smrkový, bukový s jedlí, bor-
ovicový s břízou a dubový s habrem. Pátá výseč, před-
polí hlavního vstupu do budovy, je pojednána jako světlý 
reprezentativní park se vzrostlými stromy, solitérami i 
skupinami, v nízce střiženém pobytovém trávníku.

Při návrhu vzorníku lesů byl podrobně řešen způsob, 
jakým vegetaci založit a jakým ji nadále udržovat tak, 
aby byla cena realizace a údržby úměrná svému účelu 
a aby byl počáteční stav ihned po výsadbě co nejvíce 
uspokojivý.

Realizace bude probíhat v  několika fázích. Nejprve 
budou provedeny nezbytné výzkumy (v případě vegetace 
půjde zejména o výzkum pedologický, hydrogeologický, 
fytocenologický a dendrologický). Na základě výzkumů 
bude provedena ochrana předem vytipovaných kvalit-
ních stromů a nezbytné kácení dřevin nevhodných. Vz-
rostlé ponechané stromy původního lesa budou sloužit 
jako výstavky a podrží prostorovou strukturu kompozice 
do doby, kdy vyrostou nově vysazené dřeviny.

Každá výseč bude zakládána a udržována (pěstová-
na) dvojím způsobem. Způsobem lesnickým v  blízko-
sti okružní výukové stezky a způsobem zahradnickým 
v těsné blízkosti kanceláří.

Lesnický způsob spočívá ve výsadbě mladých výpěstků 
velikosti sazenice (do 50 cm) a poloodrostků až odrost-
ků (velikosti do 200 – 250 cm) do rastru do předem 
vytyčených ploch ohraničených oplocenkami. Oplocen-
ky jsou nezbytné zejména kvůli ochraně výsadby před 

okusem zvěří, v prvních letech provozu areálu přispějí 
prostorové struktuře. Lesnicky založené plochy se budou 
udržovat vyžínáním do doby, kdy výpěstky přerostou 
konkurenci travin a bylin. Dále se budou pěstovat ob-
vyklými lesnickými hospodářskými systémy, jednotlivé 
plochy mohou být udržovány různými způsoby, nejlépe 
odpovídajícími daným podmínkám i druhovému složení. 
Rozličnost přístupu k  údržbě jednotlivých ploch může 
sloužit jako prezentace způsobů hospodaření, popř. 
jako metodická pomůcka pro výuku lesnických soustav.

Zahradnický způsob založení spočívá ve výsadbě před-
pěstovaných vzrostlých dřevin a mechového a bylinného 
patra z  kvalitních zahradnických výpěstků na finál-
ní spon. Zahrady v  bezprostřední blízkosti domu jsou 
navrženy tak, aby svým charakterem připomínaly les. To 
se projeví zejména v druhovém složení - pro každý les je 
navržena specifická druhová skladba jednotlivých etáží, 
od mechového patra, přes bylinné a keřové až po stro-
mové. Prostorové rozmístění dřevin, bylin a ostatních 
rostlin však bude striktně zahradnické tak, aby nebylo 
v konfliktu s funkcemi a provozem domu. Navržené veg-
etační prvky v blízkosti kanceláří budou koncipovány s 
velkou mírou autoregulace (holandský, popř. německý 
přístup), aby nebyly náročné na údržbu. Vzhled bylin-
ného patra v  atriích bude přírodě blízký, divoce ros-
toucí, údržba bude spočívat pouze v regulaci příliš bu-
jných druhů, v dosadbě druhů postupně vytlačovaných 
a v každoroční předjarní likvidaci uschlých nadzemních 
částí. Keře budou ve volně rostoucích tvarech. Stromy 
budou v průběhu let kontrolovány a usměrňovány tak, 
aby byly eliminovány nežádoucí jevy v jejich růstu a ar-
chitektuře.

Park uvozující vstup do budovy, stejně jako okolí spor-
toviště a parkovacích ploch, bude založen zahradnickými 
postupy. Druhové složení stromového a keřového patra 
bude pestřejší než v ostatních výsečích areálu, kromě 
druhů domácích budou vysazeny i druhy introdukované. 
Park bude mít více městský charakter. Příznivá konfig-
urace terénu, svah klesající k  hlavnímu vstupu, bude 
využita jako místo k  sezení na intenzivně udržovaném 
trávníku. Celý vstupní park tak bude připomínat am-
fiteátr s hledištěm v trávníku a s jevištěm v navrženém 
domu.

Výše popsaný způsob zakládání a údržby vegetace 
zajistí vysoký obytný komfort v  kancelářích brzy po 
výsadbě, současně umožní kvalitní a finančně dostupné 
založení vzorníku lesa, který je jednou z nosných vrstev 
koncepčního přístupu.

Naučná okružní stezka

Naučná okružní vycházková stezka je prvek, který 
propojuje všechny navrhované části domu i exteriéru, 
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do jednoho kompaktního celku. Začíná na střeše domu, 
klesá vstupním foyer a prochází vzorníkem lesů na ob-
vodu domu.

Stezka slouží pro prezentaci lesa v celé šíři a z různých 
hledisek, k představení složitého komplexu oborů ty-
kajících se lesa a směřující k pěstování a hospodaření 
v lesech, současně informuje o státním podniku Lesy ČR 
a jeho aktivitách. Trasa může sloužit také jako metodická 
prezentace způsobů a možností zakládání a pěstování 
lesa, hospodaření v lese.

Kromě využití k výuce bude mít stezka rekreační a med-
itační funkci, neboť přirozeně kopíruje okolní terén, 
plynule prochází stávající i navrženou vegetací, nabízí 
možnost zastavení a je vybavena komfortními prvky na 
sezení a ležení.

Stezka obkružuje celý dům, který se v  průhledech 
mezi stromy neustále zobrazuje, a je tak možné poznat 
reprezentativní budovu v  dostatečném odstupu a ze 
všech stran.

Střecha nabídne pohled na okolní lesy ze zvýšené pers-
pektivy, návštěvníci se přiblíží korunám stromů.

Vegetace na střeše je vlastně loukou v lese. Skládá se 
z bujně rostoucích rostlin, důležitý úkryt pro živořichy 
jako např. včely.

Dominantním prvkem střešní krajiny je bujně rostoucí 
suchomilná vegetace. Pro tento účel jsou navrženy 
konstrukce nad objemy kanceláří, které poskytnou 
dostatečnou vrstvu substrátu pro pěstování střešní 
suchomilné vegetace. Společenstva na střeše budou 
tvořeny nenáročnými druhy, jako jsou okrasné travi-
ny a keřovitě rostoucí dřeviny. Mezi osvědčené druhy 
patří břízy a muchovníky (Betula utilis, Amelanchier la-
marckii). 

Světlíky ve středu střechy poslouží kromě svého původ-
ního účelu také jako prezentační panely.

Na střeše bude prezentován úvod do problematiky lesů, 
od základní definice, co je to les, přes popis přírod-
ních i umělých procesů v něm probíhajících až po nás-
tin účelu lesů. Vedle základních produktů, pro které je 
les pěstován (dřevo užitkové a palivové, zvěř a ostatní 
produkty) je např. důležité upozornit na mimoprodukční 
funkce lesa: funkci ekologickou, klimatickou, hygienick-
ou, hydrogeologickou, vodohospodářskou, protierozní, 
nebo též půdoochrannou, léčebnou, turistickou a 
rekreační, estetickou, ochrannou, kulturní, vzdělávací, 
krajinotvornou a obrannou.

Zásadní je sdělení o vzájemném vztahu člověka k lesům, 
který prošel vývojem od pravěku po současnost. Histo-
rie tohoto vývoje je stále velkým a fascinujícím tématem.

Cílem prezentace je názorně vysvětlit mj. to, že lesy, jak 
je známe, neexistují samy o sobě, ale jsou dílem lidským 
při využití přírodních procesů. Je důležité ukázat, jakými 
prostředky a jakým způsobem může člověk do vývoje 
lesa zasáhnout, a jak do něj v průběhu dějin zasahoval.

Mezi světlíky a vyvýšenými záhony vede dřevěná tera-
sa pro pohodlný pohyb návštěvníků. V jednotlivých prs-
tech střechy jsou umístěny další edukativní, užitkové 
a ekologicky aktivní prvky, včelí úly, hmyzí hotely, bud-
ky pro ptactvo a další. Střecha nabízí také možnosti 
k odpočinku díky komfortnímu vybavení lavicemi. 

Sestoupí-li návštěvník do foyer, po schodech nebo po 
skluzavce, ocitne se v úběžníku pěti ramen domu, každé 
rameno představuje jednu správní jednotku státního 
podniku Lesy ČR. Foyer bude proto sloužit nejen jako 
reprezentativní vstup s  recepcí, společenské srdce 
domu, místo setkávání, ale také představí organizační 
strukturu a činnost státního podniku. Na foyer navazu-
jí také přednáškové sály a školící místnosti, které mo-
hou být při výukových trasách využity pro prezentaci 
zevrubných informací o lesech obecně i v detailu.

Naučná stezka v  exteriéru vede plynule podél domu a 
prochází pěstovaným vzorníkem lesních typů. Reminis-
cence na lesní typy přiblíží zájemcům rozličnost lesů 
v České republice. Každému z lesních typů je navržena 
specifická druhová skladba, jež bude při výuce řádně 
popsána a prezentována.

Lesní typy jsou rozmístěny v  logice orientace ke 
světovým stranám a z  toho vyplývající logice ekolog-
ické a stanovištní. Na sever jsou umístěna společenst-
va vyšších vegetačních stupňů, na západ a východ jsou 
to společenstva prvního a druhého vegetačního stupně. 
Charakteru lesních typů jsou přizpůsobeny jednot-
livá stanoviště zejména úpravou půdního profilu, která 
proběhne v rámci terénních modelací.

POPIS LESNÍCH TYPŮ

Prvním lesním typem na okružní stezce je les jasanový 
se střemchou. Tento les se nachází v blízkosti stávající 
strouhy, a svým druhovým složením tak reaguje na vlhčí 
mikroklima.

Jasanový les se stane převážně stinným, uzavřeným a 
humidním lesem. Bude v něm probíhat bohatá a vysoce 
diferencovaná sukcese pestrých druhů ve všech etážích. 
Les představuje bohatou druhovou skladbu aluviálního 
lesa Pruno-Fraxinetum. Pod pionýrskými dřevinami se 
rozvie bohatý koberec vytrvalých nitrofilních druhů ros-

tlin a mechorostů. Hlavní druhy Fraxinus excelsior, Acer 
pseudoplatanus, Ulmus laevis a Quercus robur budou 
vysazeny ve velikostech 0,5 – 3,0 m. Od samotného za-
ložení vegetace vznikne interakce mezi domem a lesem.

Druhým lesním typem je bukový les s  jedlí. Návštěvník 
stoupá do vyšších vegetačních stupňů. Vzhledem ke kle-
sajícímu terénu je v tomto momentu možné vysvětlit jev 
tzv. vegetační inverze.

Horský les je částečně slunečný a výsušný, kamenitý. 
Mezi velkými kameny vzniknou niky umožňující rozvoj 
horského lesa v plné šíři a bohatosti.

Tento typ lesa umožní zažít český les vyšších poloh. 
První roky budou vysazovány kosterní dřeviny lesního 
typu, buky a jedle. Díky jedlím se ve společenstvu ry-
chle vyvine stín. Na úrovni terénu budou růst borůvky, 
brusinky, mechy a kapradiny.

Třetím lesním typem je smrkový les. Po překonání prvních 
tří lesních typů návštěvník poznává, že dochází k dra-
matické změně atmosféry. Smrčina je výrazně tmavší a 
ponuřejší les s druhově chudším podrostem. Dominantní 
jsou velké kameny, nápodoba skalních výchozů, porostlá 
mechy a lišejníky.

Smrkový les má nedokonale rozvinuté bylinné patro, 
převážně tvořené travinami, často obnaženou půdou. 
Mezi žulovými kameny budou vysazeny smrky (Picea 
abies), jedle (Abies alba) a jeřáby (Sorbus aucparia), 
které zahájí přirozenou sukcesi lesa.

Husté zakmenění smrku přináší kvalitní rovné kmeny, 
zároveň navodí zvláštní chrámovou atmosféru.

Čtvrtým lesním typem je borovicový les s břízou. Lehká 
textura borovic a bříz ostře kontrastuje s předchozím 
tmavým lesem. Světlá břízová kůra se doplňuje 
s načervenalou borkou borovice lesní. V borovém lese 
je navržen palouk s  přírodním dřevěným amfiteátrem, 
který nabídne efektní zpětný pohled na budovu.

Borovicový les s břízou budou vysazeny do písčité a 
výsušné půdy v převážně rovinatém terénu. Jeho vývoj 
začne jako nízká ruderální vegetace. Rychle rostoucí 
druhy rostou nejlépe ve slunečném prostředí. Pionýrské 
dřeviny budou Pinus sylvrestris, Pinus nigra, Pyrus py-
raster a Betula pubescens. Pod přistíněním stromů se 
od prvního roku začnou vyvíjet mechy a vytrvalé byliny.

Pátým lesním typem je pobřežní les tvrdého luhu, kombi-
nace dubu letního a habru. Pro lepší navození atmosféry 
tohoto typu je navrženo přírodní jezírko. Odtěžený pros-
tor sklepení původní bourané budovy bude využit, pro 

zbudování vodní plochy, která vytvoří vhodné mikroklima 
a současně zatraktivní poslední výseč, parkový les.

Dubový les se chová jako les tvrdého luhu na jihozápad-
ním okraji budovy, v blízkosti navrženého přírodního 
jezírka. Duby a habry dají vzniknout vlhkému prostředí s 
intenzivní sukcesí.

Posledním, šestým, typem lesa, je les zvláštního určení – 
les parkový, vstupní park. Jižně orientovaná výseč uvo-
zující hlavní vstup bude mj. prezentovat introdukované 
dřeviny, okrajově používané v lesích u nás, ale zejména 
ve světě. Výukový okruh tedy končí v pobytovém parku, 
který v náznacích ukáže lesnickou tradici ve světě, na 
severní polokouli. Příklady severoamerických stromů 
mohou připomenout lesnictví a dřevařství kanadské a 
americké, druhy východoasijské a severoasijské dají 
představu o charakterech tamních lesů. Kostru parku 
budou přitom tvořit dřeviny domácí, dřeviny introduko-
vané budou spíše doplňovat celkový obraz parku.

Výuková trasa nabízí celostní zážitek podpořený vybav-
eností a speciálními přístroji, zejména: přímo a okamžité 
učení na základě smyslového a rozumového vnímání.–––

Navržené uspořádání vegetace přináší nejen důstojnou 
kulisu novému administrativnímu centru státního podni-
ku, současně sdílí obsah a předmět jeho činnosti. Vedle 
funkcí zvyšujících obytný komfort zaměstnanců, přináší 
poučení a relaxaci pro návštěvy. 

FÁZE VÝSTAVBY

1. Etapa – Demolice objektů „E“ a „F“ a znovuzalesnění 
předprostoru stávajícího administrativního centra.

V první etapě budou před stávajícími budovami prove-
deny částečné parkové úpravy a vysazeny první stro-
my budoucího lesoparku. Bude odstraněna nežádoucí 
zeleň a zachovány všechny hodnotné stávající stromy 
na pozemku.

2. Etapa – Stavba nového administrativního centra a 
parkoviště.

V druhé etapě bude probíhat stavba nového administra-
tivního centra. Stávající administrativní centrum fungo-
vat beze změny. Pro zásobování stavby bude používána 
obslužná komunikace podél budovy A. Bude vybudová-
no nové parkoviště a vysázeny stromy mezi parkovacími 
plochami. 

3. Etapa – Přestěhování administrativního centra do 
nové budovy a demolice stávajících budov A, B, C, D.
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Ve třetí etapě bude stávající administrativní centrum 
přestěhováno do nové budovy a následně budou budovy 
A, B, C, D, odstraněny. Součástí této etapy bude vy-
budování nového vstupu do budovy Městských lesů 
Hradce Králové.

4. Etapa – Naučná stezka a sadové úpravy

Ve čtvrté etapě budou realizovány sadové úpravy na 
celém pozemku a naučná stezka kolem domu. Součástí 
naučné stezky bude altán pro školní návštěvy.

DETAILNÍ PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Hlavní úkol při organizaci stavby bude umožnit současný 
provoz administrativních budov v areálu během výstavby. 
Ve snaze využít celou plochu areálu určenou k výstavbě 
jsou některé nové objekty v bezprostřední blízkosti stá-
vajících budov (A, B, C). Nejblíže se dostává nová budova 
k objektu C-Sylvia, kde se roh konferenčního sálu přib-
ližuje na cca 2,5m a podél severní strany objektu Sylvia 
je západní výběžek nové budovy ve vzdálenosti 2,9m. 
Rozdíl výšky mezi úrovní přilehlého terénu u budovy Syl-
via a úrovní základové spáry nového objektu je cca 6,5m. 
Tyto skutečnosti vyvolávají nutnost zajištění základů 
budovy Sylvia a stěny výkopu po dobu otevřeného výkopu 
pomocí pažení, formou záporových kotev (tzv. hřebíková 
stěna) a sítí vyztužené zdi ze stříkaného betonu. Tyto 
úpravy budou provedeny podél severní stěny v délce cca 
34m (celkem 200m2) a u rohu konferenčního sálu v délce 
asi 8m (celkem 50m2). Předběžný návrh zajištění stěny 
výkopu je naznačen na výkrese Typický řez objektem 
(M1:50). Ostatní stěny výkopu budou svahovány podle 
návrhu geologa vycházejícího z vlastností hornin podle 
budoucího geologického průzkumu.

Venkovní schodiště na severní straně objektu Sylvia 
(požární únikové) bude zrušeno a nahrazeno novým, 
dočasným únikovým schodištěm po východní fasádě po 
dobu výstavby (pokud se při projednání s  Hasičským 
záchranným sborem nedojde k jinému řešení).

Ostatní stávající objekty v  sousedství nového objek-
tu jsou níže a ve větší vzdálenosti – v těchto místech 
bude stačit přirozené svahování stěn výkopu. Například 
u rohu objektu A je nová budova ve vzdálenosti 5,3m 
a rozdíl výšek je 5,2m což umožní pohodlné svahování 
výkopu (sklon 1:1).

Spodní stavba (základy, stěny a strop nad 1.PP) budou 
ze  žb-monolitického betonu. Beton bude na stavbu 
dovážen v domíchávačích a pomocí čerpadel dopravován 
na místo.

Horní stavba je převážně z  dřevěných nosných kon-
strukcí kombinovaných s  žb-schodišťovými ztužujícími 
jádry. Dřevěné konstrukce předpokládáme z větší části 
prefabrikované (např. fasádní panely mezi dřevěné lep-
ené rámy, stropní panely, apod.), sestavené u výrobce. 
Na stavbě se budou z větší části jen montovat.

V prostoru staveniště budou zabezpečeny plochy 

pro zásobení materiály a hmotami. Tyto plochy budou 
umístěny na ploše budoucího staveniště na jihovýchodní 
straně pozemku.

Vedení stavby a šatny pro zaměstnance stavby se 
soustředí kolem příjezdové komunikaci podél budovy A.

Odvodnění staveniště: po dobu výstavby bude likvidace 
dešťových vod řešena povrchovým vsakováním. Případ-
ná retenční nebo vsakovací nádrž bude vycházet z pro-
jednání s místními správci kanalizačních sítí.

Navrhovaný objekt bude napojen na nově vybudovanou 
přípojku kanalizace. Zařízení staveniště se napojí na 
tuto kanalizační přípojku. Před vybudováním přípojky 
budou splaškové vody při výstavbě likvidovány odvozem 
v mobilních zařízeních (hygienické buňky typu TOI-TOI).

Dopravní infrastruktura: veškerý příjezd a odjezd pro 
dopravu osob i materiálu je po ul. Přemyslova a po ko-
munikaci podél stávajícího objektu A.

Realizací stavby dojde k určitému omezení provozu na 
místních komunikacích pohybem stavební techniky a 
omezení provozu veřejné dopravy. Potřebné dočasné 
úpravy dopravního značení budou zpracovány a pro-
jednány zhotovitelem v dokumentaci pro realizaci stav-
by. Vjezdy na staveniště pro vozidla stavby musí být 
označeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi.

Doprava na staveništi: předpokládáme stacionární jeřáb 
s vyložením 75m, umístění před hlavním vstupem.

Bilance výkopů a násypů je přebytková. Zemní práce 
spočívají ve skrývce ornice pro zpevněné plochy na 
pozemku dále pak odkopy a výkopy pro terénní úpravy 
přebytečný výkop bude odvezen na předem určenou sk-
ládku. Sejmutá ornice bude skladována na pozemku na 
deponii do výšky 1,5 m pro další použití.Deponie zeminy 
pro zásypy bude na ploše pro budoucí parkoviště.

Demoliční materiál, vhodný k recyklaci – např.asfalt z 
komunikací, ploch parkovišť a chodníků, bude nabídnut 
k dalšímu využití, nebo může být likvidován recyklací v 
zařízeních firem v Hradci Králové. Ostatní demoliční ma-
teriál bude ukládán do připravených kontejnerů na ploše 
zařízení staveniště a včetně přebytečné zeminy bude 
odvezen na skládku dle určení investora.Železný šrot 
bude vytříděn, rozpálen na šrotovací délku 1500 x 600 x 
600 mm (ocel a litina zvlášť) a bude využit dle dispozic 
objednatele. Ostatní odpady ze stavby budou předány k 
likvidaci oprávněným osobám dle zákona 185/2001 Sb.a 
příslušné prováděcí vyhlášky.

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Staveniště 
v prostoru výstavby v zastavěném území bude  na jeho 
hranici souvisle oploceno do výšky nejméně  1,8 m.

Před zahájením zemních pracípožádázhotovitel správce 
podzemních vedení o jejich vytýčení z důvodu zamezení 
jejich poškození při výkopových pracích.

Požadavky na potřebu el. energie a vody budou 
specifikovány budoucím zhotovitelem. Napojovací mís-

ta energií budou využívána přímo na staveništi v rámci 
stávajícího areálu.

Předpokládá se cca 50 - 60 pracovníků dodavatelů 
stavební části stavby. Tento počet bude upřesněn po 
výběru dodavatele stavby. Šatnování pracovníků bude 
řešeno ve vlastních zařízeních zhotovitele (staveništ-
ní buňky).Na venkovních plochách staveništi budou 
umístěny mobilní chemické WC zajištěné pronájmem od 
firem poskytující tyto služby.

Pro stravování pracovníků stavby je možné využívat 
zařízení v areálu podle dohody s investorem. Požární a 
zdravotní služba bude využívána v zařízeních města.

Během výstavby musí být dbáno všech platných před-
pisů o bezpečnosti při práci.Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi bude zpracován před zahá-
jením stavby koordinátorem stavby.

Lhůtu výstavby odhadujeme s ohledem na způsob 
prováděni a podmínky realizace na 18 měsíců.

POPIS A SCHÉMA POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ

Požární bezpečnost stavby bude zajištěna v soula-
du s kodexem norem ČSN 7308XX a navazující leg-
islativou. Konstrukční systém podzemního podlaží a 
únikových schodišť bude nehořlavý. Ostatní podlaží 
budou z hořlavých dřevěných konstrukcí. Evakuace z 
objektu bude zajištěna nechráněnými únikovými cesta-
mi přímo na volný terén nebo do schodišť (chráněných 
únikových cest) a těmi na volný terén. V částech ob-
jektu nebo popřípadě v objektu celém bude instalována 
elektrická požární signalizace. V podzemním podlaží se 
uvažuje v místnostech určených ke skladování stabilní 
hasící zařízení. Stabilní odvětrávací zařízení se v objek-
tu neuvažuje. Zásobování vodou pro hašení se uvažu-
je z vnějšího vodovodního řádu z nadzemních hydrantů 
umístěných do 500m od objektu. Zpevněná přístupová 
komunikace vhodná pro protipožární zásah profesionál-
ních jednotek povede až k objektu.
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RATIONALE FOR THE URBAN SOLUTION, INCORPO-
RATION INTO THE AREA

The premises of the Administrative Centre of Lesy 
České republiky are located in the residential 
area of Novy Hradec Kralove. The residential area 
was founded in 1769, in a period when the city of 
Hradec Kralove was declared a fort by Josef II. 
All the suburbs had to be destroyed and the resi-
dents of the local houses were offered new locali-
ties in a close proximity of a near forest. 

This forest represents one of the largest and 
touristically frequented forests in the Czech Re-
public, which is thanks to the vicinity of the city. 
It is interwoven with a network of tourist paths, 
bike paths, instructive paths and inline skating 
trails, alongside a trail for handicapped people 
and horse trails. 

The premises of the Administrative Centre of LCR 
were built fromthe 1970´s on the border of a res-
idential area and a forest. They are connected 
with the forest by means of a bridge over a near 
expressway, which is located in a terrain cut. 
The premises are surrounded by forests from the 
north and east. In the south of the given area 
there are the premises of the Czech Telecommuni-
cations Infrastructure and several blocks of flats. 
Besides, there is also the building of the Munic-
ipal Forests of Hradec Kralove, situated close to 
the western side of the plot, connected by means 
of a walkway with one of the current buildings 
belonging to the premises of LCR.What will be 
also involved in the proposal is a new entrance 
into this building after a demolition of the current 
building Sylvie. 

The urban solution of the current area goes hand 
in hand with the period of its foundation. The 
buildings are set back about 30 m away from the 
plot boundary.  The front yard of the buildings 
has no urban quality and the spaces between 
the buildings are, more or less, of an operational 
character. 

According to historical maps, the premises used 
to be a part of a forest. The urban concept of the 
new administrative centre is based on the idea of 
reforesting the area. What we propose is a new 
building which enables to reorganize the whole 
area and to create a new forest park, which will 
surround the building from all sides. A new in-
structive path, ˮloopˮ will go past the building 
and through the whole forest. It is meant to be 
rolling with respect to the shape of the building, 

The entrance into the building will be orientated 

towards the street and will be connected with it 
by means of a system of park paths in front of 
the building. What is important to point out is 
creating an instructive path around the build-
ing. The plots 942/68, entitled part ˮGˮ on these 
competition terms, and a part of the plot 962/7, 
which is currently used as a car park, will be used 
for parking. A part of a current side road will 
serve as an entrance into these premises. Under-
ground garages will be connected with this road 
by means of a ramp. Supplying the local cafeteria 
and equipment storage together with the waste 
management will be operated via the garage. An 
outdoor sports ground will be located in the park 
to the south east of the building. 

COMPLEX ARCHITECTURAL PROPOSAL AND FLOOR 
PLANS LAYOUT

What we chose for the new Administrative Cen-
tre of LCR is a radical concept of arranging its 
offices into two floors around the central space 
of a lightened atrium which also serves as the 
main entrance between the cafeteria and the 
main conference hall. Common spaces such as 
conference rooms, tutoring rooms or a library 
are located at the centre of the building. Single 
office sections are located in 5 ˮfingersˮ of the 
building. At the end of each office section, there 
is a common space, sub-centre with a staircase 
andwelfare facilities for the employees with a 
rest area. These sections form jointly an intimate 
space, a semi-publiccourtyard with a pedestrian 
bridge along its perimeter, which also provides an 
opportunity to work outside or to have a rest. The 
forest park ˮgrows intoˮ the single parts of the 
building and create a very pleasant workplace. A 
crucial part of the project lies in the optical re-
lation between the central atrium and the single 
courtyards. On entering the administrative centre, 
visitors may get some sense of the whole building 
concept and orientate in it easily.

The entrance space of the building is defined by 
two structures,the function of which does not 
correspond with the programme of the building. 
The main conference hall, alongside a dining room 
and cafeteria can be observed in the parterre 
facing the front courtyard, creating thus the 
main social junction of the building. An instruc-
tive path begins in the central atrium with a re-
ception desk, leading the visitors along the main 
staircase and a ramp towards a visitors´ centre, 
which is embedded into the structure of the main 
conference hall on the second floor. The rooftop 

with a roof garden is easily accessible from here. 
There is a presentation of principles of sustaining 
forest management, topped with a slide ride back 
to the atrium, leading, consequently, round the 
whole building and providing several stops. The 
programme of the visitors´ centre represents an 
added value to the solution of the administrative 
centre. On the other hand, it is optional and the 
administrative centre can work without it. 

The main conference hall is designed as a flexible 
multifunctional space. Furniture in the hall will be 
movable, chairs stackable. 

The organisation of offices space comes from a 
simple concept based on the constructional sys-
tem of the building. Offices are ranged in a repet-
itive raster based on an orthogonal network going 
through the whole building. This simple system 
provides a basis for dividing the space into com-
mon zones and individual offices, or else open 
space offices. 

Sub-centres offer space for relaxation and en-
counters. Besides, they can be also used for work. 
In each sub-centre there is a central staircase, 
connecting the ground floor and gallery around 
the offices. Storage rooms and kitchens are locat-
ed under the staircase. In case that the offices 
turn into open space offices, the sub-centre will, 
eventually, turn into an office space too. The up-
per lighting is provided by lightwells, which is a 
similar way of lighting like in the central atrium. 
Thus, the centre and sub-centre create a ten-
sion of open spaces. The principle of the upper 
lighting comes from the concept of a forest in a 
forest, which means that the structural studs, 
reminding of tree trunks outside, create together 
with the diffuse lighting of lightwells an atmo-
sphere of a forest clearing. 

As for the basement, at the centre of the ground 
plan there are operational rooms, then there are 
depositories, storage rooms and equipment stor-
age, located under the individual office sections. 
The kitchen and equipment storage are supplied 
via the garage, which is situated one meter lower 
in contrast to the rest of the basement. 

A problem-free interconnection of the kitchen 
with serving hatches will be secured by two lifts, 
one of them suited for the dishes, the other one 
for the meals transportation, in order to separate 
the clean and dirty work.Situatingthe kitchen 
into the basement means having more space in 
the dining room and cafeteria, where most of the 
emphasis will be put on providing the views of 
the countryside. It is an advantage to situate the 
kitchen into the basement because it may be clos-

er to the individual storage rooms, preparation 
workshops and a background for the employees. 
The kitchen will be lit by a quality artificial and 
supplementary lighting at workspaces. For the 
kitchen employees there will be available a daily 
room lit by the lightwell from the courtyard. 

Besides, the basement offers a wellness and fit-
ness centre, accessible from the main junction, 
which is interconnected with the outdoor sports 
ground by means of a staircase. The locker room 
at the centre with toilet rooms divides it into a 
sauna with a pool and a fitness part with equip-
ment storage under the outdoor staircase. 

The garage is used for supplies. Services and me-
chanical ventilation will be led above the parking 
places in such a way to enable passageway for 
Luton vans. At the end of the garage, there will 
be an automobile repair shop and a car wash with 
self-service facilities. 

Walking distance between sections of the offices 
are not seen as a problem. From the answers to 
the questions in the first round of the competi-
tion is apparent that the individual sections of 
the administrative centers operate almost auton-
omously and any communication takes place, rath-
er than through personal contact, electronically. 
All rooms for meetings of staff are concentrated 
in the heart of the house. An important moment 
of the proposal is it›s two storey concept. Unlike 
in higher buildings, walking distance is perceived 
better thanks to constant contact with the exteri-
or through the openings to the yards.

ECONOMY

Despite higher yardage proposed solution is 
economical. The modularity and repeatability of 
the structural system in relation to fill openings 
reduce the overall cost of manufacture and as-
sembly of the individual elements of the building. 
Low-rise solution also provides easy fire solution 
and the ability to use wooden structures above 
ground. The spatial resolution is crucial to the 
generosity of the concept of modern offices.

MATERIALS

The choice of materials comes from the idea of 
accentuating the connection of the new adminis-
trative centre with nature. All materials will be of 
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a natural character, putting a maximum emphasis 
on the usage of wood for its structural and es-
thetical function. 

What we chose for the building structure is a 
combination of concrete for the basement and 
glued timber beams and frames. Structural studs 
in sub-centres are made of glued timber too. 

Staircase structures will be made from reinforced 
concrete. 

Partitions between offices will be modular, filled 
with acoustic insulation and cladded by wooden 
boards. Partitions separating offices from the 
common space will be glazed with a fixed glass in 
a timber frame. 

Floors in the offices will be made of concrete with 
the wear layer made of Flotex. Concrete floors 
have been chosen for the necessity to provide 
thermal accumulation ability to the timber stud 
structure.

Office spaces will be equipped with an acoustic 
suspended ceiling from plywood boards. The sin-
gle squares of the wooden grid will be filled with 
a textile diffuser, which will be lit by artificial 
light or daylight through lightwells. 

Staircase structures in sub-centres will be wood-
en. Storage rooms and handy archives under the 
staircases will be divided by furniture partitions. 

All the openings and their panels, both outer and 
inner, will be wooden, full or with glass panels. 
Segments of the façade, separating individual 
structures of the building, will be glazed and en-
hanced by metal profiles. 

Full parts of the façade will be cladded by wood-
en compact panels of different shades. Larch 
slats will serve as a shading structure for textile 
shades, thus creating a secondary raster of the 
façade. 

Solid wood will be used to a maximum extent for 
built-in furniture and all kinds of joinery in gen-
eral. 

The building will be roofed by a walkable green 
garden with vegetation layers. It will be planted 
with a mixture of herbs and grasses. 

Terraces around the house and on the roof will be 
made of larch wood. 

CONSTRUCTION

The design of the sub-basement of the building 
makes use of a frame made of reinforced concrete 
with reinforcing crossbars made of the same ma-
terial, in an 8.1 to 8.1-metre module. A concrete 
board constitutes the base of the building.

The above-ground part of the administrative 
centre reflects the building‘s overall concept of 
space. A notional orthogonal network of 2.4 to 2.4 
metres is supplemented with particular sections 
of the building as a whole. These foundation box-
es, whose layout remains unchanged from base 
to roof, consist of frames made of timber profiles 
(360 to 160 mm) with a span of 1.2 or 1.1 metres, 
depending on the orientation in the network. As 
a result, supporting features divide the sides of 
the squares within the network into halves and 
their diagonals into thirds. The space between 
offices is spanned with horizontal wooden tie 
beams made of timber profiles with a height of 
720 mm and a maximum span of 9.6 metres. These 
features are joined by cogging with the base 
frames of the offices. In places with larger spans 
tie beams are supported by columns. Primary tie 
beams as well as secondary reinforcing timber 
profiles paint an actual picture of the orthogonal 
network above subcentres. Floor beams are laid 
on secondary timber profiles to transfer the area 
load of the roof. Concrete centres and additional 
supports in the facade are used to reinforce the 
whole construction.

The construction as well as the segmentation of 
the facade of the building are based on the con-
struction system used.

ENERGY AND TECHNOLOGY

The building heating / cooling system

The building is designed as energetically econom-
ical, in accordance with the law number 406/2000, 
about energy management, as amended. Thus, a 
minimum need of energy for cooling and heating 
will be secured. 

What we propose in relation to the purpose of 
the building, its operator and a demand for the 
maximum use of wood and renewable sources, is a 
heating by means of pellets burning stoves. Each 
stove will have a pellet storage which will be fed 
under pressure from a cistern. Heat will be dis-
tributed by underfloor heating in single rooms. 

Besides, it will be possible to use geothermal heat 
pumps (or a geothermal grid). Energy will be used 
according to the chosen structure to activate 
cooling panels between wooden beams. 

The last source, taking advantage of the renew-
able sources of energy, will be provided by pho-
tovoltaic panels placed on the flat roof of the 
building. These panels may serve either as a heat 
source for heating and preparation of hot water, 
or, prospectively, as a source of energy for elec-
tromobility. 

Distribution of heat and cold

Controlled mechanical ventilation with heat re-
covery will be proposed for the whole building. 
Mechanical ventilation will be secured by single 
ventilation units for various parts of the building. 
Controlled mechanical ventilation will be designed 
with supplies to the main rooms and exhausts 
from the toilet and utility rooms (WC, kitchens, 
storage rooms, etc.) which will minimalize the 
length of duct routes. Mechanical ventilation will 
be controlled in two ways, by means of a user 
and CO2 sensors. This will secure only necessary 
mechanical ventilation in occupied rooms. Rooms 
suited for gatherings such as conference halls 
or the cafeteria, will have their own system of 
mechanical ventilation. It will also count with a 
so called “night pre-cooling” (when the building 
is opened at night and naturally pre-cooled). It, 
however, requires a protection against intrusions. 
The principle lies in opening a part of the roof, f. 
e. in the sub-centres, and all the openings in the 
individual offices.

Rainwater management

Rainwater will be used to the greatest extent 
on the plot. First, green roof accumulation will 
be secured, then water will be used for watering 
forest covers in the enhanced surrounding of the 
building, for flushing the toilet and for supplying 
the closed circuit in the car wash. 

Minimising a consumption of drinkable water

The building will be equipped with modern hygiene 
equipment for maximum savings of drinkable wa-
ter (waterless urinals, etc.). 

Lighting

LED lights will be used to the greatest extent. 

Lighting of all workplaces will be either natural or 
based on a combination of natural and artificial 
light. The intensity of artificial lighting will be 
monitored and controlled in zones, depending on 
the depth of the rooms in order to minimize a con-
sumption of electrical energy and internal heat 
gains. External shading will be provided for all 
openings, regulated on the basis of the amount of 
daylight. Both control systems will be connected 
to ameasurement and regulation and the shading 
units function will be optimized in order to mini-
mize the primary energy consumption. 

Consumption observance

Energy management also plays an important role 
when talking about saving energy (observance of 
energy consumption in the building). In this case, 
reports will be easily accessible on the Internet 
as a part of an educational function of the build-
ing. What will be observed are the energy and 
water consumption, heat production and the ne-
cessity of cooling. 

As for other technical machines, we can also men-
tion lifts. What we prefer is energy consumption 
to speed, which does not matter in case of a low 
number of floors like here anyway. 

VEGETATION

The concept of vegetation represents an import-
ant part of the proposed building. Vegetation 
in sectors of the house complements the office 
spaces, provides a background for the employees´ 
regeneration outside and views of the grown-up 
greenery. Not only does the vegetation comple-
ment the house, but it also fulfils an educational 
and recreational function. The concept of veg-
etation is based on the continuity of the build-
ing´s immediate surroundings and the further 
surroundings, deals with the roof garden and 
the interior of the house. It relies on two basic 
elements: a sample of forests and an instructive 
path. 

A sample of forests

Sectors of vegetation on the perimeter of the 
house are understood as reminiscences of var-
ious types of Czech forests. The chosenplants 
should evoke diverse atmosphere that visitors of 
Czech forest may experience. This diversity will 
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be perceived even when looking outside from the 
entrance foyer. The single atria will differ from 
one another to a great extent on the basis of the 
colour, texture, structure and height differences 
of the plants, which will contribute to a better 
orientation in the building. To achieve a maximum 
variety of this sample, the concept involves dif-
ferent types of forests with the most diverse vi-
sual characteristics, involving reminiscences of a 
spruce forest, beech with fir, pine with birch and 
oak with hornbeam. The fifth sector, in front of 
the main entrance is presented as a light repre-
sentative park with grown-up trees, solitaires as 
well as groups, in a low-cut lawn. 

When making the concept of this sample, it was 
crucial to think aboutthe way of setting up and 
maintaining the vegetation so that the price of its 
realisation and maintenance were adequate to its 
purpose and the initial state after the planting 
was the most satisfactory.  

The process of realization will take place in sev-
eral phases. First, a research will be carried out 
(especially pedological, hydrogeological, phyto-
cenological and dendrological). On the basis of 
the research, a protection of pre-identified qual-
ity trees will be provided and unsuitable woody 
plants will be cut down. Fully grown-up trees of 
the former forest will serve as reserve seed-trees 
and will also serve as a basis for a spatial compo-
sition until the newly planted woody plants grow 
up. Each sector will be set up and maintained in 
two ways, in a forestry way in close proximity to 
the instructive path and in a gardening way in 
close proximity to the offices. 

The forestry way is based on the planting of nurs-
ery products, of the size of a seedling (up to 50 
cm), semi-grown up trees and grown-up trees (up 
to 200 – 250 cm) into a raster of pre-demarcated 
enclosed areas. The enclosures are necessary not 
only for the protection of plants before a browse 
damage, but in the first year of the building op-
eration will enhance the spatial composition. The 
set up areas of this forestry kind will be main-
tained by mowing until the nursery products 
outgrow the competitive grasses and herbs. They 
will be also grown on the basis of usual forest 
systems, the single areas will be maintained in 
different ways corresponding with their given 
conditions and types of plants. The diversity of 
attitudes in relation to the maintenance of sin-
gle areas may serve as a presentation of various 
ways of management or as a methodological de-
vice for teaching forestry. 

The gardening way is based on planting nursery 
treated tree and shrub species and a moss and 

herbaceous layer, coming from quality nursery 
products for the final distance. Gardens in close 
proximities to the building are designed in such 
a way so that their character reminded people of 
a forest. This will come to light, especially, with 
regard to the plant composition. For, each type of 
a forest necessitates a specific plant composition 
within the particular vegetation layer, from the 
moss layer, herbaceous, shrub, up to the cano-
py one. The spatial composition of woody plants, 
herbs and others will be presented strictly in a 
gardening way so that the primary functions and 
operation of the building were preserved. The 
proposed vegetation elements neighbouring with 
the office spaces will be designed with a high 
level of self-regulation (Dutch or a German ap-
proach) so that the maintenance was simple. The 
image of the herbaceous layer in the atria will be 
close to nature, wildly growing, maintenance will 
only lie in a regulation of too luxuriant plants, in 
additional planting of missing plants and annual 
pre-spring disposal of dry aerial parts of plants. 
Shrubs will be in freely growing shapes. Trees will 
be checked and shaped in the future to eliminate 
some adverse phenomena in their growth and in 
architecture. 

The park at the building entrance as well as the 
sports ground and car park will be also set up in 
accordance with gardening procedures. The com-
position of the canopy and shrub layers will be 
more diverse than in other sectors of the area, 
including both domestic and introduced plants. 
The park will have an urban character. The for-
tunate configuration of the terrain, a slope de-
creasing towards the main entrance, will be used 
as a place for sitting on an intensively maintained 
lawn. The whole entrance park will remind people 
of an amphitheatre with an auditorium on a lawn 
and with a stage in the proposed building. 

The above mentioned means of setting up and 
maintaining vegetation will secure a high comfort 
in the offices straight after the planting and it 
will also enable a quality and affordable founda-
tion of the sample of forests, which represents 
one of the crucial parts of the conceptual ap-
proach. 

Instructive path

The instructive path represents an element inter-
connecting all the proposed parts of the house 
with the exterior, perceived, thus, as a compact 
unit. It begins on the roof of the building, de-
scends through the entrance foyer and goes 
through the sample of forests on the perimeter 

of the house. The path serves for a presentation 
of the entire forest, then, from different points 
of view, for a presentation of the complicated 
system of forestry and, finally, leads towards 
planting and the forest management. Besides, it 
informs about the state enterprise Lesy Ceske re-
publiky and its activities. The path may also serve 
as a methodical presentation of different ways 
and possibilities of setting up and maintaining a 
forest, forest management. 

The path fulfils several functions, namely educa-
tional, recreational and meditative. For, it natu-
rally copies the surrounding terrain, goes through 
the current and proposed vegetation, provides 
several stops and is equipped with comfortable 
elements for sitting and reclining. 

The path goes round the whole building which can 
be easily seen through the trees and it is also 
possible to recognize the representative building 
from a distance and from all sides. 

The roof will offer a view of the surrounding for-
ests from an elevated perspective, visitors will 
approach the treetops. 

The roof garden performs like a meadow in the 
forest. It offers intense wild flowers and precious 
resource for animals and insects like bees.

The luxuriant growth of xerophytic plants will 
serve as a dominant element on the roof garden. 
Structures above the office spaces are designed, 
therefore, to provide a sufficient layer of sub-
strate for growing thexerophytic vegetation. The 
roof will be also planted with undemanding plants, 
such as grasses and shrubs, among the proven 
plants can be also mentioned juneberries (Betula 
utilis, Amelanchier lamarckii).

Lightwells at the centre of the roof will also serve 
as presentation panels, introducing the issue of 
forests, starting with the definition of this term, 
description of natural and artificial procedures 
taking place there and concluded with the out-
line of the purpose of forests. Besides the basic 
products for which a forest is grown (industrial 
wood and fuelwood, deer and other products), it 
is also important to emphasize other functions of 
a forest: ecological, climatic, hygienic, hydrogeo-
logical, water management, anti-erosive or soil 
protective, medical, touristic and recreational, es-
thetical, protective, cultural, educational and de-
fensive.  It is crucial for people to be aware of the 
importance of the mutual relationship between 

people and forests which has been developing 
since the early years of prehistory until now. The 
aim of the presentation is also to explain that for-
ests, as we know them, do not exist just on their 
own but that it is people who helped to create 
them, taking advantage of the natural processes. 
It is important to show the means and ways peo-
ple may use to interfere in the forests and how 
the mankind has interfered so far. 

Among the lightwells and elevated beds there is 
a wooden terrace for a comfortable movement of 
the visitors. On various parts of the roof can be 
found educational, utility and ecologically active 
elements, beehives, insect hotels, birdhouses, etc. 
The roof is also equipped with comfortable bench-
es for relaxation. 

After descending to the foyer, either down the 
stairs, or on the slide, visitors will find them-
selves in a sector consisting of five sections, 
each section representing one administrative unit 
of the organisation Lesy CR. The foyer will serve 
as a representative entrance with a reception 
desk, even the social heart of the building for 
encounters. Moreover, it will present the organi-
sational structure and activities of the state en-
terprise. The foyer is situated close to the confer-
ence halls and tutoring rooms which may be used 
together with the educational trails for a presen-
tation of general and more detailed information 
about the forest. 

The instructive path in the exterior leads along 
the house and goes through the sample of for-
ests. Reminiscences of the forest types will bring 
the diversity of Czech forests closer to the visi-
tors. The types of forests are arranged according 
to the logical orientation towards cardinal points. 
In the north there are situated plant communities 
of the higher strata of vegetation, in the west and 
east there are communities of the first and sec-
ond strata. 

Description of the forest types

The first forest type on the instructive path is 
represented by an ash forest with a chokecherry 
tree. This forest is located in the proximity of a 
current gulley and, thus, reacts to the microcli-
mate of damper soil.

The Ash Forest will become a mostly shaded, closed 
and humid forest. It will perform a rich and highly dif-
ferentiated succession of different layers and species. 
It represents the rich diversity of an alluvial forest – 
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Pruno-Fraxinetum.  
Based on a high nitrogen level in the soil, a rich and 
diverse perennial and moss layer is enfolding naturally 
beyond the canopies of the pioneer trees. The main 
species Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Ul-
mus laevis and Quercus robur will be planted in variing 
sizes from 0,5m-3,0m height. From the very beginning 
the ecosystemic interaction between the forest and 
the building will develop. 

The second forest type is composed of 
beechesand fir. Visitors ascend to the higher 
strata of vegetation and due to the sloping ter-
rain here, one may experience vegetation inver-
sion here. 

The Mountain Forest is partly sunny and dry, but rocky. 
In between these rock wil emerge niches and protected 
areas that allow the Mountain Forest to develop full 
succession and density. 
It provides a strong experience of higher elevati-
ons and references to the Bohemian Forest. The 
hilly ground is built upon a  dry prodsole soil layer 
and basaltic gneiss formations. The first years of 
succession mainly beech trees (Fagus sylvatica) 
and firs will be planted. Due to these fast growing 
trees, the forest will quickly provide shade. On 
the ground level shrubs like blueberries, raspber-
ry, mosses and ferns are intended to grow.

The third forest type is represented by a spruce 
forest. After overcoming the three previous forest 
types, visitors may perceive a dramatic change 
of the atmosphere here. The spruce forest is sig-
nificantly darker and gloomier with poorer under-
growth. Large stones are dominant here, covered 
with moss and lichens. 

The Dry Mountain Forest has an open underplan-
ting with a reduced succession and predominant-
ly grasses and flowers. The atmosphere will be 
rather dry and hilly. Along larger granite stones, 
Picea abies, Abies alba, Sorbus aucparia will be 
planted to introduce the natural forest successi-
on.  
The dense tree crown of the spruces makes it an 
open and lush hall-like space.

The fourth forest type is represented by pines 

with birch. The texture of pines contrasts with 
the whiteness of birches and the previous dark 
forest. The light birch bark complements the red-
dish bark of pines. What we proposed fo the pine 
forest is a clearing with a natural wooden amphi-
theatre which will enable an impressive view back 
of the building. 

The Pine and birch forest will be planted on a 
sandy, dry and clayey soil. It starts as a very low 
wood and ruderal vegetation. The rapidly growing 
species grow best in a light and sunny environ-
ment. Pioneer species will be Pinus sylvrestris, 
Pinus nigra, Pyrus pyraster and Betula pube-
scens. Beyond the large canopies of the trees a 
continous moss and herbal layer will emerge from 
year 01 and develop throughout the coming sea-
sons. 

The dry forest is mainly flat.

The fifth type is represented by a bottomland for-
est, combining English oak with hornbeam. To en-
hance the atmosphere, a natural lake is designed 
for this area. For this purpose, an excavatedspace 
of a cellar of a former destroyed building will be 
used for building the lake which will provide a 
suitable microclimate and at the same time will 
make the last sector, park forest, more attractive. 

The Oak Forest acts like a riparian forest at the 
south-western edge of the building, next to the 
potential ponds. The Oak and Hornbeam Forest 
pioneers the open and humid area with its inten-
sive succession.

The sixth type of the forest represents a forest of 
a specific kind – a park forest, an entrance park. 
The sector which is oriented to the south will also 
present introduced woody plants, marginally used 
in the Czech forests, but mostly from abroad. 
The instructive path will, thus end up here in the 
forest park which will indicate the tradition of 
forestry abroad, especially in the northern hemi-
sphere. Examples of North American trees may re-
mind of Canadian and American forestry and lum-
bering. Eastern Asian and North Asian trees may 
give an idea of the character of the local forests. 
However, the basis of the park will be represent-
ed by domestic woody plants, introduced woody 
plants will only complement the whole image of 
the park. 

The educational path aims to provide a holistic 
forest experience, supported by additional le-
arning tools and perception methods, especially 
direct and immediate learning by activities and 
rational perception.

Conclusion

The proposed arrangement of vegetation not 
only provides a worthy background to the new 
administrative centre of the state enterprise, 
but it also shares the content and subject of its 
activities. Besides the functions enhancing the 
employees´ comfort, it brings enlightenment and 
relaxation for visitors. 

	

PHASES OF CONSTRUCTION	

Phase 1 – Demolition of buildings ˮEˮ and ˮFˮ, 
reforesting the front yard of the current adminis-
trative centre. 

In the first phase, we propose to commence sev-
eral park adjustments and plant first trees for 
the future forest park. Unwanted greenery will be 
removed and all the valuable current trees will be 
preserved. 

Phase 2 – Construction of the new administrative 
centre and its car park

In the second phase, the construction of the new 
administrative centre will be in progress. The 
current administrative centre will work without 
change. Supplying will be possible by means of 
the side road along the building A. A new car park 
will be built and new trees among the parking 
spaces will be planted. 

Phase 3 – Moving of the new administrative cen-
tre to the new building and demolition of the cur-
rent buildings A, B, C, D

In the third phase, the current administrative 
centre will be moved into the new building and, 
consequently, the buildings A, B, C, D will be de-
molished. The new entrance for the building of 
Municipal Forests of Hradec Kralove will be built. 

Phase 4 – Instructive path and park adjustments

In the fourth phase, park adjustments and con-
struction of the instructive path around the 
building will commence. A gazebo for school visi-

tors will be provided. 

DETAILED CONSTRUCTION MANAGEMENT

The main task when organising the construction 
will be to enable an operation of the adminis-
trative buildings during the construction itself. 
Some new buildings are in close proximity to the 
current buildings (A, B, C) so that we could use 
the whole plot for the construction. One of the 
new buildings reaches the building C – Sylvia. The 
edge of its conference hall gets closer to 2.5 m 
and along the north façade of the building Sylvia, 
the western edge of the new building is 2.9 m far. 
The height difference between the surrounding 
terrain close to the building Sylvia and the foun-
dation level of the new building is approximately 
6.5 m. These facts call for the necessity of pro-
tecting the foundations of the building Sylvia and 
the dug hole during the earthwork by means of 
a soil nail wall and a sprayed concrete wall re-
inforced by steel mesh. These alterations will be 
provided along the north façade, approximately 
34 m in length (overall 200 m2) and at the edge of 
the conference hall, approximately 8 m in length 
(overall 50 m2). The preliminary concept of secur-
ing the excavation is shown on a drawing entitled 
Typical section through the building (M 1:50). 
Other excavation walls will be sloped according to 
the proposal of a geologist and will be based on 
the character of rocks after a future geological 
research. 

The outdoor staircase on the north side of the 
building Sylvia (fire escape staircase) will be re-
placed by a new one, a temporary escape stair-
case along the eastern façade during the con-
struction period (unless another solution is found 
after a consultation with the fire brigade). 

Other current buildings in the neighbourhood 
of the new building are lower and more distant. 
Therefore, natural excavation sloping will be suf-
ficient, f.e. the distance between the edge of the 
building A and the new building is 5.3 m and the 
difference of heights is 5.2 m which enables a 
sufficient excavation sloping. 

Foundations and below ground walls will be from 
reinforced concrete which will be broughtto the 
construction site in concrete mixer trucks and 
transported where necessary by means of pumps. 

The above ground part of the building is mainly 
from timber structures combined with reinforced 
concrete staircase stiffening cores. The timber 
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structures are supposed to be prefabricated to 
a great extent (f. e. façade panels between glued 
laminated timber frames, ceiling panels, etc.), as-
sembled by the producer and put together on the 
construction site. 

On the construction site, there will be areas ear-
marked for material supplies and they will be sit-
uated on the south eastern part of the plot. 

The construction management and the locker 
rooms for the construction employees will be lo-
cated around the road along the building A. 

Rainwater management

Drainage of the construction site: during the con-
struction, rainwater harvesting will be solved by 
surface infiltration. A possible retention basin or 
an accumulation tank will be based on the negoti-
ations with the local authorities in charge of the 
sewage system. 

The proposed building, as well as other construc-
tion facilities, will be connected to the newly built 
drain connection. Before the drain connection 
will be finished, waste water will be disposed by 
means of mobile facilities (TOI-TOI type). 

Traffic infrastructure

All arrivals and departures of people and material 
will be provided along the Premyslova Street and 
along the road around the current building A. 

There will be a traffic and public transport lim-
itation on the local roads due to the construc-
tion, caused, especially, by the transportation 
of building machinery. The necessary temporary 
alterations of the road traffic signs will be pro-
cessed and negotiated by the main contractor in 
the project documentation. Entrances to the con-
struction site for construction vehicles will have 
to be marked by traffic signs presenting the local 
alternation of the traffic on the construction site. 

Traffic on the construction site: we propose lo-
cating a crane with 75m jib in front of the main 
entrance. 

The amount of the excavated soil will be higher 
than the backfill soil. Earthwork lies in the over-
burden of topsoil for the paved areas on the plot. 
The surplus excavation will be disposed on a land-
fill site. The topsoil will be disposedin an area, 
designated for a future car park, up to the height 
of 1.5 m for another usage. 

The building rubblesuitable for recycling, f. e. 
asphalt from the roads, car park areas and pave-
ments, will be offered for another usage or may be 
disposed by companiesin Hradec Kralove focusing 
on recycling. Other demolition material will be 
stored in prepared containers on the construction 
site and will be disposed, alongside the surplus 
topsoil, on a landfill site according to the inves-
tor´s suggestion. The metal scrap will be sorted 
out, heated and altered to the length of 1500 x 
600 x 600 mm (steel and iron separated) and will 
be used according to the client´s requirements. 
Other waste will be handed over for a disposal 
to authorities in accordance with the law number 
185/2001 and a particular implementing decree. 

The construction site must be enclosed or se-
cured to prevent trespassing. It will be perma-
nently enclosed in the built-up area to the mini-
mum height of 1.8 m. 

Before commencing the earthwork, the main con-
tractor will ask the infrastructure authorities for 
their demarcation of the underground conduit to 
prevent it from damaging during the excavation 
works. 

Requirements on the power and water supply will 
be specified by the future contractor. Water and 
power connections will be used straightaway on 
the construction site within the boundaries of the 
current premises.

There may be 50 – 60 workers of the building con-
tractors. This number will be specified after the 
main contractor will be chosen. The employees´ 
locker rooms will be located in the contractor´s 
own facilities (portcabins). Mobile toilets, rented 
from companies providing these services, will be 
situated within the premises of the construction 
site. 

Employees´ catering could be provided by means 
of the local facilities after an agreement with the 
client. Fire protection and health service will be 
provided by the city facilities. 

During the construction it is necessary to adhere 
to all the valid guidelines for safe work. Work 
Health and Safety Guideline “BOZP” must be cre-
ated before the construction commences by the 
building coordinator. 

After taking into account all the facts, we esti-
mate that the construction takes 18 months. 

FIRE PROTECTION

The fire protection of the building will be se-
cured in accordance with the norm of CSN 7308XX 
and follow-up legislation. The structural system 
of the basement and escape staircases will be 
non-flammable. Other floors will be based on 
wooden structures. Evacuation of the building will 
be secured by unprotected escape routes leading 
straight to the outside spaces or towards stair-
cases (providing protected escape routes) and 
outside. Electronic fire signalisation system will 
be installed in some parts of the building or in 
the whole building. Basement should be secured 
by fixed fire fighting systems. A fixed ventilation 
system is not considered for this building at all. 
Water supply for fire fighting will be be provid-
ed from overground hydrants located less than 
500 m from the building. The paved access way 
is suitable for fire fighters´ emergency services, 
leading straight towards the building. 



1930
Les zasahoval k městu, byla 
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Lesy v lese
Poloha Administrativního centra LČR je unikátní 
v rámci celého regionu. Nachází se na přesném 
rozhraní města a přilehlého lesa. Tento les je 
jedním z největších v České republice.

Forestry in the forest
Location of New Administrative Center of LČR 
is unique in the scale of whole region. The plot 
is placed in the exact border of the Landscape 
and the city. The forest is one of the biggest in 
Czech Republic.
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Inverzní půdorys nabízí pestrou škálu doplňkových funkcí

A smart and flexible ground plan 

Členitost půdorysného řešení administrativního centra eliminuje počet chodeb na minimum. Namísto toho 
vytváří pestrou škálu doplňkových prostor a míst ke kancelářím. Ty je možno využívat pro širokou paletu 
aktivit, od pracovních schůzek až po neformální jednání. Všechny tyto plochy jsou v přímém kontaktu 
s exteriérem. 

The segmentation in the ground plan of the administrative centre significantly decreases the number of 
corridors, creating a plethora of additional spots and areas for offices. These may be used for an incredibly 
large number of activities from business meetings to informal gatherings. All of these areas are in direct 
contact with the exterior. 
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Navržený v modul umožňuje variabilní půdorys

A variable ground plan

Celý objekt je navržen v pravidelném konstrukčním modulu 1200mm. Ten umožňuje maximálně 
flexibilní kancelářské uspořádání. Zároveň je ideálním modulem pro efektivní 
dřevěnou konstrukci.

The whole object has been designed in a regular 1200-millimetre construction module 
enabling the maximum flexibility of office layout. Simultaneously, it is an ideal module 
for an efficient wooden construction.MODUL 1200 MM
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Požární bezpečnost

Fire protection

Evakuace z objektu bude zajištěna 
nechráněnými únikovými cestami přímo na 
volný terén nebo do schodišť (chráněných 
únikových cest) a těmi na volný terén. 

People may be evacuated from the building 
to the outside or stairway areas (protected 
escape routes) through unprotected escape 
routes. 

Bezbarierový přístup

Wheelchair access

Díky nízkopodlažnímu řešení je objekt 
snadno přístupný hendikepovaným osobám. 
Splňuje i nejvyšší nároky na sociální 
bezbariérovost.

A low-floor design guarantees that the 
building may easily be accessed, on a 
non-segregation basis, by disabled people 
using wheelchairs.
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Docházková vzdálenost

Pedestrian access

Díky nízkopodlažnímu řešení je objekt snad-
no prostupný, jsou zde eliminovány vertikál-
ní komunikace. 

Despite constituting two functionally separate 
units, eatery and canteen are visually linked

Despite constituting two functionally separate 
units, eatery and canteen are visually linked
Obě funkce jsou obslouženy schodištěm a servisním výtahem přímo z kuchyně a přípravny 
jídel. Nedochází tak ke kolizi mezi stávníky a personálem. V letních měsících je možné  
jídelnu rozšířit o venkovní terasu u vstupu do budovy.

Both kinds of service are secured by a stairway and a service lift which also contribute to 
staff and customers not colliding. In the summer, the eatery may be extended to the open-air 
terrace located close to the entrance to the building. 

KANTÝNA

RESTAURACE

KUCHYNĚ

obsluha

jídlo

hosté

zaměstnanci

95sec

48sec
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Sezónní pracovní místa v exteriéru 

Seasonal workspaces in the exterior

Plochu kanceláří a přidružených funkcí je možné v letních měsících rozšířit o venkovní pra-
covní místa. Navrhujeme širokou paletu exteriérového mobiliáře s přihlédnutím k odolnosti 
vůči povětrnostním vlivům.

In the summer months, additional exterior workspaces may be added to the offices. We 
design a large number of items of exterior furniture, always taking into consideration as-
pects of weather and climate. 

Kanceláře jsou přímo propojeny s exteriérem

Offices are directly connected with the exterior

Díky nízkopodlažnímu řešení je budova maximálně integrována do navrženého lesa. Kontakt 
uživatelů domu s exteriérem je navržen ve dvou odlišných situacích. V přízemí je možné 
přímo z interiéru projít na venkovní terasy a do dvorů, z druhého patra a ze střechy je přímý 
výhled do korun stromů.

A low-floor design enables a maximum integration into the proposed wooded area. There 
are two ways of being in contact with the exterior. One can easily walk from the interior to 
the outside terraces and courtyards if found on the basement floor. If one is found on the 
first floor or the roof, one can enjoy views of tree-tops.

Všechny kanceláře mají dostatek denního světla

A sufficient amount of daylight in all 
of our offices

Díky analýze světených podmínek v budově víme, že i v nejhůře prosvětlitelných místech 
(kancelář M1) je zajištěna normová hodnota denního osvětlení.

Our analyses show that even the least efficiently brightened areas (office M1) guarantee a 
minimum amount of daylight required by the existing regulations. 
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Půdorys je možné řešit jako velkyrysý openspace

A highly-flexible ground plan to create open 

Flexibilita půdorysu umožňuje jednoduchým zásahem do nenosných prvků - odebráním 
příček - vytvořit spojitý kancelářský prostor. Takto se dá navýšit kapacita pracovních míst 
až o 25%. Použitím soudobých řešení v měřítku kancelářského nábytku a vybavení lze 
zajistit bezproblémové fungování pracovní krajiny.

The flexibility of the ground plan makes it possible to create an open space area. This can 
be done simply by removing the non-load bearing bars. As a result, the workspace capaci-
ty increases by 25%. Using contemporary solutions to office furniture and equipment is a 
prerequisite for trouble-free work environment.

Subcentra mají pestré variabilní využití

Subcentres offer remarkable variability

Výrazným prvkem návrhu je prostor “Subcenter”. Jde o společné prostory zaměstnanců 
jednotlivých oddělení. Lze je opět využít variabilně. V případě buňkových kanceláří jako 
odpočinkovou a potkávací zónu. V případě varianty openspace i jako pracovní krajinu. Součástí 
subcenter jsou skladovací prostory a příruční archivy.

Subcentres are significant features of the design solution. They are common areas for em-
ployees from individual departments which can be used in a number of ways. If enclosed of-
fices are opted for, they can serve as break out or meeting areas. If open space solution is 
preferred, they might also be used to create work environment. Storage areas and archives 
are part of the subcentres. 

Půdorys kanceláří openspace
Floorplan openspace office

Axonometrie variability subcentra
Axonometry of subcentrum flexibility

KONCEPCE/ CONCEPT

Nové administrativní centrum Lesů České republiky / New Administrative Center of Lesy České republiky



KONCEPCE/ CONCEPT

Nové administrativní centrum Lesů České republiky / New Administrative Center of Lesy České republiky

Ekonomičnost stavby je založena na vysoké opakovatelnosti prvků

Cost-effective structure based on repeatability 

I přes vyšší kubaturu objektu se v návrhu podařilo dosáhnout požadovaných ekonomických parametrů. To je dáno 
především vysokou opakovatelností dílčích prvků i samotné konstrukce. Také nízkopodlažní řešení přispívá k nižším 
nákladům na samotné provedení stavby. Provozní náklady jsou díky nízkoenergetickému řešení - objekt s téměř nulovou 
spotřebou energie - jsou stlačeny na reálné minimum. 

Despite of larger volume we managed to achieve required economy parameters. The reason is high repeatability of main 
structure elements and all structural components. Low-storey design also helps to decrease realisation expenses. Due to 
low-energy design solution – almost zero-energy building – operating costs are also minimal.
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PELETKOVÉ KOTLE

VÝTAH S REGENERATOVNÍM POHONEM

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADŮ

NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ

VEŠKERÉ INSTALACE A ROZVODY 
JSOU VEDENY V INSTALAČNÍM 

MEZIPATŘE MEZI 1NP A 2NP

ZEMNÍ VRTY

CISTERNA

CHLADÍCÍ 
PANELY

STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

PROUDĚNÍ VZDUCHU UVNITŘ DVORŮ

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

ZÁVLAHA LESNÍCH POROSTŮ

ZÁVLAHA ZELENÝCH STŘECH

STÍNICÍ ROLETY

NOČNÍ PŘEDVĚTRÁVÁNÍ

RETENČNÍ NÁDRŽ

SBĚR DEŠŤOVÉ VODY

ZÁPADNÍ OCHLAZUJÍCÍ VÍTR

PODLAHOVÉ
 VYTÁPĚNÍ

VDUCHO-
TECHNIKA

LED 
OSVĚTLENÍ

ŘÍZENÉ
VĚTRÁNÍ

RECYKLACE DŘEVA NATERASY
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Objekt je navržen jako energeticky velmi úsporný, odpovídající zákonu č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Tím bude 
zajištěna minimální potřeba energie na chlazení a vytápění.

The building is designed as energetically economical, in accordance with the 
law number 406/2000, about energy management, as amended. Thus, a mini-
mum need of energy for cooling and heating will be secured. 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO KONSTRUKCE 

OZN SKLADBA 
TYP KONSTRUKCE 
dle ČSN 73 0540-2 

UN,20 UfR = 0,7 
vypočtená 

U 

Splnění 
požadavku 
zákona č. 
406/2000 

Sb. 

  (W/m2K)   

01 OBVODOVÁ KONSTRUKCE Stěna vnější 0,3 0,21 0,165 ANO 

02 STŘECHA-1 (zelená) Střecha plochá 0,24 0,17 0,117 ANO 

03 STŘECHA-2 (pochůzí) Střecha plochá 0,24 0,17 0,126 ANO 

04 
PODLAHA/STROP NAD TEMPEROVANÝMI 
PROSTORY 

Strop vnitřní z vytápěného k 
temperovanému prostoru 

0,75 0,53 0,135 ANO 

05 
PODLAHA/STROP NAD NEVYTÁPĚNÝMI 
PROSTORY 

Strop s podlahou nad 
venkovním prostorem 0,24 0,17 0,140 ANO 

06 PODLAHA NA TERÉNU 
Podlaha vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině 

0,45 0,32 0,183 ANO 

07 STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A 
NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM 

Stěna vnější 0,3 0,21 0,208 ANO 

08 
STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A 
TEMPEROVANÝM PROSTOREM 

Stěna vnitřní z vytápěného k 
temperovanému prostoru 0,75 0,53 0,292 ANO 

09 
OBVODOVÁ KONSTRUKCE VE STYKU SE 
ZEMINOU 

Stěna vytápěného prostoru 
přilehlá k zemině 

0,45 0,32 0,197 ANO 

10 
OBVODOVÁ KONSTRUKCE 
TEMPEROVANÉHO PROSTORU VE STYKU 
SE ZEMINOU 

Stěna temperovaného 
prostoru přilehlá k zemině 

0,85 0,60 0,169 ANO 

11 
OBVODOVÁ KONSTRUKCE 
TEMPEROVANÉHO PROSTORU VE STYKU 
SE NEVYTÁPĚNÝMI PROSTORY 

Stěna vnější z 
temperovaného prostoru k 
venkovnímu prostředí 

0,75 0,53 0,292 ANO 

10 OKNA 
Výplň otvoru ve vnější stěně, 
mimo dveří 1,5 1,05 0,7 ANO 

11 SVĚTLÍKY ŠIKMÁ ČÁST Šikmá výplň otvoru 1,4 0,98 0,7 ANO 

12 SVĚTLÍKY SVISLÁ ČÁST 
Výplň otvoru ve vnější stěně, 
mimo dveří 

1,5 1,05 0,7 ANO 

13 DVEŘE Dveřní výplň otvoru 1,7 1,19 0,9 ANO 

 



Novostavbu leze bez obtíží realizovat v sousedství stávajích objektů

A New Building May Be Constructed Adjacent to Existing Objects

Hlavní úkol při organizaci stavby bude umožnit současný provoz administrativních budov v areálu během výstavby. Ve 
snaze využít celou plochu areálu určenou k výstavbě jsou některé nové objekty v bezprostřední blízkosti stávajících budov 
(A, B, C). Tyto skutečnosti vyvolávají nutnost zajištění základů budovy Sylvia a stěny výkopu po dobu otevřeného výkopu 
pomocí pažení, formou záporových kotev (tzv. hřebíková stěna) a sítí vyztužené zdi ze stříkaného betonu.

The main task when organising the construction will be to enable an operation of the administrative buildings during the 
construction itself. Some new buildings are in close proximity to the current buildings (A, B, C) so that we could use the 
whole plot for the construction. One of the new buildings reaches the building C – Sylvia. These facts call for the neces-
sity of protecting the foundations of the building Sylvia and the dug hole during the earthwork by means of a soil nail 
wall and a sprayed concrete wall reinforced by steel mesh.

A 
B 
C
D
E 
F 
G 
H 
K1 
K2 
K3 
S 

STAVEBNÍ JÁMA / CONSTRUCTION PIT
ZÁSOBOVACÍ PLOCHA / SUPPLY AREA
DEPONIE ORNICE /  TOPSOIL DUMPING
VEDENÍ STAVBY / CONSTRUCTION MANAGEMENT
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ A ŠATNY / DRESSING ROOMS
DOMÍCHÁVAČ / LORRY
ČERPADLO BETONU / CONCRETE PUMP
JEŘÁB R75 M / CRANE R75 M
VYZTUŽENÝ VÝKOP 1 / REINFORCED TRENCH 1 
VYZTUŽENÝ VÝKOP 2 / REINFORCED TRENCH 2
VYZTUŽENÝ VÝKOP 3 / REINFORCED TRENCH 3
PŘELOŽENÉ SCHODIŠTĚ / REPLACED STAIRCASE

I. fáze / Ist stage II. fáze / IInd stage

III. fáze / IIIrd stage IV. fáze / IVth stage
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1. Etapa 
Demolice objektů „E“ a „F“ a znovuzalesnění předprostoru.

Phase 1 
Demolition of buildings E and F, reforesting the front yard. 

2. Etapa 
Stavba nového administrativního centra a parkoviště.

Phase 2
Construction of the new administrative centre and its car park.

3. Etapa
Přestěhování administrativního centra do nové budovy a demolice.

Phase 3
Moving of the new administrative centre to the new building and demolition.

4. Etapa 
Naučná stezka a sadové úpravy

Phase 4
Instructive path and park adjustments.

Etapizace je navržena ve vztahu k fungování stáva-
jícího centra

New Development to be Phased as the Existing 
Centre Continues Operation

V první etapě budou před stávajícími budovami provedeny částečné parkové úpravy a vysazeny 
první stromy budoucího lesoparku. Bude odstraněna nežádoucí zeleň a zachovány všechny hodnot-
né stávající stromy na pozemku. V druhé etapě bude probíhat stavba nového administrativního cen-
tra. Stávající administrativní centrum fungovat beze změny. Pro zásobování stavby bude používána 
obslužná komunikace podél budovy A. Bude vybudováno nové parkoviště a vysázeny stromy mezi 
parkovacími plochami. Ve třetí etapě bude stávající administrativní centrum přestěhováno do nové 
budovy a následně budou budovy A, B, C, D, odstraněny. Součástí této etapy bude vybudování 
nového vstupu do budovy Městských lesů Hradce Králové. Ve čtvrté etapě budou realizovány sa-
dové úpravy na celém pozemku a naučná stezka kolem domu. Součástí naučné stezky bude altán 
pro školní návštěvy.

In the first phase, we propose to commence several park adjustments and plant first trees for 
the future forest park. Unwanted greenery will be removed and all the valuable current trees will 
be preserved. In the second phase, the construction of the new administrative centre will be in 
progress. The current administrative centre will work without change. Supplying will be possible 
by means of the side road along the building A. A new car park will be built and new trees among 
the parking spaces will be planted. In the third phase, the current administrative centre will be 
moved into the new building and, consequently, the buildings A, B, C, D will be demolished. The new 
entrance for the building of Municipal Forests of Hradec Kralove will be built. In the fourth phase, 
park adjustments and construction of the instructive path around the building will commence. A 
gazebo for school visitors will be provided. 
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Struktura domu je navržena s ohledem na maximálně 
efektivní využití dřevěných konstrukcí

The structure of the building has been designed to 
make as efficient use as possible 
of wooden constructions

Konstrukce nadzemní části administrativního centra vychází z jeho prostorové koncepce. Pomys-
lnou ortogonální sítí 2,4 x 2,4 metru jsou proloženy jednotlivé objemy stavby. Tyto základní boxy, 
které jsou propsány až do střešní krajiny, jsou tvořeny rámovou konstrukcí z lepených dřevěných 
profilů 360 x 160 mm, která má rozpon 1,2 nebo 1,1 m v závislosti na orientaci v síti. Prostor mezi 
kancelářemi je pak překlenut vodorovnými dřevěnými vazníky z lepených dřevěných profilů výšky 
720 mm s maximálním rozponem 9,6 m.

The above-ground part of the administrative centre reflects the building’s overall concept of 
space. A notional orthogonal network of 2.4 to 2.4 metres is supplemented with particular sec-
tions of the building as a whole. These foundation boxes, whose layout remains unchanged from 
base to roof, consist of frames made of timber profiles (360 to 160 mm) with a span of 1.2 or 1.1 
metres, depending on the orientation in the network. As a result, supporting features divide the 
sides of the squares within the network into halves and their diagonals into thirds. The space 
between offices is spanned with horizontal wooden tie beams made of timber profiles with a 
height of 720 mm and a maximum span of 9.6 metres.

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Organizace konstrukce zajišťuje prostorovou tuhost

Ohybové momenty konstrukce

GSEducationalVersion

Prostorově tuhá 
kce roštu

Nosné sloupy 
v subcentru

Rámová konstrukce 
kanceláří

Ztužující jádro 
a betonová podnož

Posouvající síly



KRAJINA / LANDSCAPE

A
Parkový les

Park forest

B
Jasanový les se střemchou 

Ash forest with chokecherry

C
Bukový les s jedlí

Beech forest with fir

F
Dubový les s habrem

Oak forest with hornbeam

E
Borovicový les s břízou

Pine forest with birch

D
Smrkový les

Spruce forest
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Legenda / Legend

A.   Parkový les
      Park forest

B.  Jasanový les se střemchou
    Ash forest with chokecherry

C.  Bukový les s jedlí
    Beech forest with fir

D.  Smrkový les
    Spruce forest

E.   Borovicový les
      Pine forest

F.   Dubový les
     Oak forest
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B   ASH FOREST   SHADED FOREST YEAR 1 
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C   BEECH FOREST WITH FIRS   MOUNTAIN FOREST YEAR 1 
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C   BEECH FOREST WITH FIRS   MOUNTAIN FOREST YEAR 10 
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