

SOUPIS SLUŽEB

Název akce:

I/16 Holín MÚK, most ev.č. 16-042a

Datum: 26.04.2023

Název zakázky:

I/16 Holín MÚK, most ev.č. 16-042a - DSP+IČ+VD-ZDS+AD

| Položka číslo | Kód položky | Název položky | MJ | Počet MJ | Cena jednotková | Cena celkem |
|---|-------------|---|------|----------|-----------------|-------------------|
| Projektové podklady | | | | | | |
| 1 | | Místní šetření - mimořádná prohlídka mostu (MPM) | kpl. | 1 | | |
| 2 | | Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu mostu a navazujících úseků silnice I/16 | kpl. | 1 | | |
| 3 | | Vyjádření správců k existenci inženýrských sítí (IS) se zákresem do mapového podkladu | kpl. | 1 | | |
| 4 | | Průzkum PAU | kpl. | 1 | | |
| 5 | | Poplatky správci sítí, katastr | kpl. | 1 | | |
| Dokumentace pro vydání Stavebního povolení stavby (DSP) | | | | | | |
| 6 | | A. Průvodní zpráva | hod. | 16 | | |
| 7 | | B. Souhrnná technická zpráva | hod. | 24 | | |
| 8 | | C. Situační výkresy | hod. | 32 | | |
| 9 | | D. Stavební část | hod. | 160 | | |
| 10 | | Související dokumentace | hod. | 40 | | |
| 11 | | Projednání dokumentace | hod. | 16 | | |
| 12 | | Planografické práce, kompletace | kpl. | 1 | | |
| Inženýrská činnost (IČ) k vydání Stavebního povolení stavby (SP) | | | | | | |
| 13 | | Inženýrská činnost (IČ) k vydání Stavebního povolení stavby (SP) | hod. | 80 | | |
| 14 | | Majetkoprávní vypořádání | hod. | 16 | | |
| 15 | | Inženýrské sítě | hod. | 8 | | |
| 16 | | Dokladová část, včetně planografie | kpl. | 1 | | |
| Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) včetně PDPS | | | | | | |
| 17 | | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | hod. | 160 | | |
| 18 | | Soupis prací s podrobným výkazem výměr a kontrolní rozpočet | hod. | 40 | | |
| 19 | | Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby | hod. | 16 | | |
| 20 | | Projednání dokumentace | hod. | 8 | | |
| 21 | | Planografické práce, kompletace | kpl. | 1 | | |
| Autorský dozor (AD) | | | | | | |
| 22 | | Autorský dozor (AD) | hod. | 80 | 750,00 | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 724 500,00 |
| Digitálně podepsal Datum: 04.05.2023 13:04:41 +02:00 | | | | | | 152 145,00 |
| Cena celkem vč. DPH | | | | | | 876 645,00 |

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.02
10:18:25 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.03
14:38:40 +02'00'