

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kino Vesmír-Statické zajištění odvětrávacích šachet s demontáží a montáží výstuh za pomoci horolezecké techniky	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Město Trutnov		
Projektant			
Zhotovitel	Martin Zeman	72876018	CZ7305223585
Zpracoval	Martin Zeman	72876018	CZ7305223585
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	<input type="text"/>		
	Dne		CZ-CPA
	<input type="text" value="26.04.2023"/>		<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 18 424,38	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 62 413,43	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 84 027,31	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) <input type="text" value="164 865,12"/>	12 DN (ř. 8-11) <input type="text"/>	19 VRN (ř. 13-18) <input type="text" value="0,00"/>
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 164 865,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	164 865,12	34 621,68

Cena s DPH 199 486,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00