
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: 
Číslo objednávky: 

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka 
výluk

Požadavek na Ostatní

od účinnosti 
objednávky do Chrudim město zabezpečení a vyklizení není jednorázová

Celková cena



IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

snížená

Chrudim město - zabezpečení a vyklizení objektu TO

Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Náklady z rozpočtů

Chrudim město - zabezpečení a vyklizení objektu TO

Chrudim město - zabezpečení a vyklizení objektu 



IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená

Chrudim město - zabezpečení a vyklizení objektu TO



PČ Množství

Přesun sutě
vyklizení volného zařízení jednotlivých prostor
příplatek k vylklizení bytu za hygienické opatření v 
rámci možného zamoření prostor škůdci

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

Konstrukce tesařské
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz 
přibíjených
Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl 
přes 15 mm na sraz přibíjených
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

Index ceny U nad 50 000Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 
500 000Kč včetně

Chrudim město - zabezpečení a vyklizení objektu TO



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3631990

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85586a7b-7792-4985-baaf-4f51528dc916

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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