

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava stropu nad bývalou přípravou jídla	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	ZŠ a MŠ Loučka
		IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ a MŠ Loučka, příspěvková organizace	71009744	CZ71009744
Projektant			
Zhotovitel	Stavitelství Šindler, s.r.o.	25842013	CZ25842013
Zpracoval	Ing. Petr Šindler		
	Rozpočet číslo	Dne	
	20160123a	05.07.2016	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK										
A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	17 296,59	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,60%	1 300,77
2		Montáž	26 508,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	17 188,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	20 304,38	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		81 297,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		1 300,77
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 82 598,61			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	82 598,61	17 345,71
						Cena s DPH 99 944,32			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	