

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava stropu nad bývalou přípravou jídla

Objekt:

Objednatel: ZŠ a MŠ Loučka, příspěvková organizace

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: ZŠ a MŠ Loučka

Zpracoval: Ing. Petr Šindler

Datum: 5.7.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	17 296,59	26 508,77	43 805,36	3,244	5,591
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 633,76	1 413,52	3 047,28	1,097	0,000
4	Vodorovné konstrukce	5 741,10	5 446,81	11 187,91	2,116	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 381,50	5 029,00	10 410,50	0,021	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 261,93	7 653,44	8 915,37	0,010	5,591
997	Přesun sutě	3 278,30	5 139,63	8 417,93	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 826,37	1 826,37	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	17 188,10	20 304,38	37 492,48	0,545	0,803
713	Izolace tepelné	1 355,20	142,93	1 498,13	0,009	0,000
762	Konstrukce tesařské	528,87	1 753,75	2 282,62	0,031	0,803
767	Konstrukce zámečnické	5 526,34	5 008,51	10 534,85	0,198	0,000
776	Podlahy povlakové	7 629,85	7 694,16	15 324,01	0,229	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	226,22	823,23	1 049,45	0,002	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 921,62	4 881,80	6 803,42	0,075	0,000
	Celkem	34 484,69	46 813,15	81 297,84	3,788	6,394