

Č. dohody Objednatele: **000443 00 16**

Č. dohody Opr.organizace:

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Labrys o.p.s.

se sídlem: Mezi školami 2321, 158 00 Praha 13
jednající: 
IČO: 27573486
DIČ: CZ27573486, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl O, vložka 432
Organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 7950/2006 ze dne 29.9.2006
(dále jen „**Oprávněná organizace**“)

uzavírají tuto

Dohodu

o provedení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu

uzavřenou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

(dále jen „Dohoda“)

1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Záměrem Objednatele je realizovat stavební činnost „**Výstavba trasy metra I.D Metro Pankrác – depo Písnice**“ na území s možnými archeologickými nálezy v prostoru připravovaných stanic SOD 15 Nádraží Krč, SOD 17 Nemocnice Krč, SOD 19 Nové Dvory, SOD 22 Libuš a SOD 26 Depo Písnice (žlutá barva dle přílohy č. 2 této Dohody). Stavební činností Objednatele je ve smyslu § 22, odst. 2 Zákona 20/1987 Sbírky, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) vyvolána potřeba provedení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu. Objednatel je právnickou osobou a v souladu s ustanovením Zákona 20/1987 Sbírky hradí náklady zjišťovacího archeologického výzkumu.

- 1.2. Oprávněná organizace je společností se sídlem v Praze 13, PSČ: 158 00, ul. Mezi školami 2321 a je právně a odborně způsobilá k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky 7950/2006 ze dne 29.9.2006 k provádění archeologických výzkumů a dohody Oprávněné organizace, prostřednictvím svého subdodavatele společnosti ZIP o.p.s., s Akademií věd České republiky ze dne 9.7.2013 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů.
- 1.3. Oprávněná organizace je povinna podle § 22, odst. 2 Zákona 20/1987 Sbírky před zahájením archeologického výzkumu uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se má archeologický výzkum provádět, o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Stavebník prohlašuje, že je vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se má archeologický výzkum provádět a/nebo je vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti zmocněn k uzavření této dohody.
- 1.4. Tato Dohoda vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z naplňování příslušných ustanovení Zákona 20/1987 Sbírky a je uzavřena na základě **poptávkového řízení č.j. 400120/552/16.**

2.

Předmět dohody

- 2.1. Oprávněná organizace se zavazuje provést v souladu s podmínkami této Dohody předběžný zjišťovací archeologický výzkum před výstavbou trasy I.D metra v rozsahu dle přílohy č. 2 této Dohody jako první etapu záchranného archeologického výzkumu území Stavební činnosti (dále jen „Zjišťovací výzkum“). Plocha určená k výzkumu je vyznačena žlutě v příloze č. 2 této Dohody společně s vyznačením průběhu stávajících aktivních inženýrských sítí. Účelem Zjišťovacího výzkumu je určení charakteru, rozsahu a důležitosti archeologických památek ohrožených zamýšlenou Stavební činností a tudíž určených k následné záchrane další etapou záchranného archeologického výzkumu.
- 2.2. Konkrétním předmětem Zjišťovacího výzkumu je:
 - 2.2.1 Seznámení se s dokumentací jednotlivých úseků stavby, především s rozsahem připravovaných zemních prací stavby a geologicko-inženýrskými průzkumy (příloha č. 2 a 3),
 - 2.2.2 Provedení archivní rešerše v archeologických a historických archivech,
 - 2.2.3 Realizace povrchového archeologického průzkumu formou sběrů (identifikace archeologických lokalit sběrem artefaktů na poli) v nezastavěných, zemědělsky využívaných a stavební aktivitou nepostižených plochách (stavby SOD 22 Libuš a SOD 26 Depo Písnice),
 - 2.2.4 Realizace terénní části předběžných zjišťovacích archeologických výzkumů formou bagrovaných a následně ručně dokopaných bodových sond či lineárních řezů v prostoru připravovaných stanic SOD 15 Nádraží Krč, SOD 17 Nemocnice Krč, SOD 19 Nové Dvory, SOD 22 Libuš a SOD 26 Depo Písnice (vyznačeno žlutě v přílohách č. 2a, 2b, 2c, 2d a 2e) Poloha řezů bude situována s ohledem na stávající zástavbu, inženýrské sítě, zpevněné plochy a především rozsah projektovaných zemních prací (poloha zjišťovacích řezů je vyznačena červenou barvou na přílohách č. 2a, 2b, 2c, 2d a 2e),
 - 2.2.5 Provedení kresebné i fotografické dokumentace a geodetického zaměření sond předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu v rámci realizace,
 - 2.2.6 Zpracování terénní dokumentace, fotodokumentace a geodetického zaměření terénní části výzkumu do grafických výstupů,

- 2.2.7 Realizace laboratorního ošetření, konzervací a soupisu archeologických nálezů získaných v průběhu terénní části výzkumu,
- 2.2.8 Zpracování a vyhodnocení nalezených památek a odhalených archeologických situací do nálezové zprávy (dále jen „Zpracování výzkumu“),
- 2.2.9 Nálezová zpráva zpracovaná na základě výše uvedených činností bude v případě pozitivního archeologického zjištění obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace a určení plochy, na které bude třeba provést záchranný/předstihový archeologický výzkum, upřesnění doby jeho trvání a ohodnocení jeho finančních nákladů platné pro dobu svého vzniku, nebo
- 2.2.10 v případě negativního archeologického zjištění, buď potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby Objednatelovy další dokumentace, byly-li archeologické situace prokazatelně zničeny v minulosti a/nebo požadavek na záchranný archeologický výzkum prováděný formou dohledu v průběhu zemních prací stavby v ostatních případech.

3.

Termín

- 3.1. Oprávněná organizace je povinna zahájit Terénní část výzkumu na písemnou výzvu Objednatel za předpokladu splnění podmínek uvedených v odstavcích 5.1. a 5.5. této Dohody.
- 3.2. Terénní část výzkumu bude provedena ve lhůtě **30 dnů** od obdržení písemné výzvy Objednatel za podmínky plnění součinnosti zejména dle odstavce 5.5.
- 3.3. Zpracování výzkumu Oprávněná organizace zahájí ihned po ukončení terénní části výzkumu a ukončí ho do **30 dnů** od ukončení terénní části výzkumu, přičemž celková lhůta Zjišťovacího archeologického výzkumu nepřesáhne 2 měsíce. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 2.2 této Dohody.
- 3.4. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur Oprávněné organizace vystavených dle této Dohody, prodlužují se termíny provádění Zjišťovacího archeologického výzkumu sjednaného v této Dohodě o počet dnů prodlení Objednatel s úhradou kterékoli části sjednané ceny Zjišťovacího archeologického výzkumu. Oprávněná organizace je navíc oprávněna po dobu prodlení Objednatel s úhradou kterékoli části sjednané ceny Zjišťovacího archeologického výzkumu zcela zastavit práce na provádění Zjišťovacího archeologického výzkumu.

4.

Cena

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Oprávněné organizaci cenu za Zjišťovací archeologický výzkum na podkladě faktur. Celková cena za Zjišťovací archeologický výzkum nepřesáhne **518 000 Kč (Pětsetosmnácttisíkorunčeských) bez DPH + 21% DPH 108 780 Kč (Jednostoosmtisíc-sedmsetosmdesátkorunčeských)**. Celková cena včetně DPH tedy činí 626 780 Kč (Šestsetdvacetšesttisíc-sedmsetosmdesátkorunčeských). Cena bude fakturována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální a nepřekročitelná. Rozpis ceny podle jednotlivých lokalit budoucích stanic metra dle přílohy č. 2 a dále podle prací dle odst. 2 této Dohody je uveden v příloze č. 1 a 3 této Dohody.
- 4.2. Cena dle odstavce 4.1 této Dohody zahrnuje zpětný zásyp sond zjišťovacího výzkumu vykopanou zemínou a uvedení do původního stavu.
- 4.3. Po ukončení terénní části výzkumu předloží Oprávněná organizace Objednateli fakturu, ve které budou zúčtovány práce provedené v rámci přípravy a terénní části výzkumu (odst. 2.2.1 až 2.2.5).

- 4.4. Fakturu s celkovým vyúčtováním zašle Oprávněná organizace na adresu sídla Objednatele neprodleně po vyhotovení nálezové zprávy dle odst. 2.2.9, resp. 2.2.10 této Dohody spolu s předávacím protokolem (s přehledem provedených činností) na celý Zjišťovací archeologický výzkum (a to ve dvou vyhotoveních).
- 4.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je den podpisu předávacího protokolu.
- 4.6. Faktura bude Oprávněnou organizací vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:
- číslo Dohody Objednatele a Oprávněné organizace,
 - číslo objednávky,
 - vyznačení splatnosti,
 - IČO Objednatele a Oprávněné organizace,
 - bankovní spojení Oprávněné organizace,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 4.7. Objednatel se zavazuje uhradit Oprávněné organizaci fakturované částky vždy do **30 dnů** ode dne doručení faktury.
- 4.8. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v tomto čl. 4 nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Oprávněné organizaci k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.
- 4.9. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Oprávněná organizace nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 4.10. Stane-li se Oprávněná organizace nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Oprávněné organizace o jeho úhradě příslušnému správci daně.

5.

Součinnost

- 5.1. Objednatel je povinen poskytnout Oprávněné organizaci koordinační situace budoucích stanic, ve které budou vyznačeny inženýrské sítě, které se nacházejí na ploše určené k Zjišťovacímu archeologickému výzkumu dle této Dohody.
- 5.2. Objednatel je povinen poskytnout Oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k provedení Zjišťovacího archeologického výzkumu, jakož i všechny jemu dostupné informace o pozemcích, objektech a inženýrských sítích, které se na předmětných parcelách nacházejí.
- 5.3. Oprávněná organizace neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektu, které způsobí jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení Zjišťovacího archeologického výzkumu pověřené, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací Objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí. Oprávněná organizace je však povinna před zahájením výkopových prací nechat si vytýčit dotčené inženýrské sítě jednotlivých správců a postupovat podle obecně přijímaných pravidel pro provádění výkopových prací. Pokud některou z těchto povinností zanedbá, přesouvá se odpovědnost za škody na Oprávněnou organizaci.

- 5.4. Oprávněná organizace nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, která nebude použita jako zpětný zához sond zjišťovacího výzkumu.
- 5.5. Oprávněná organizace si zajistí vstupy na předmětné pozemky a uvolnění míst určených k provádění sond vlastními silami za předpokladu součinnosti Objednatele.

6.

Převzetí prací

- 6.1. Oprávněná organizace předá provedené práce a nálezovou zprávu Objednateli takto:
 - 6.1.1. Terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1 až 2.2.5 této Dohody bude ukončena podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
 - 6.1.2. Zpracování výzkumu dle odst. 2.2.9. resp. 2.2.10. této Dohody bude ukončeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
 - 6.1.3. Nálezovou zprávu Oprávněná organizace předá Objednateli při podpisu předávacího protokolu dle odstavce 6.1.2. této Dohody.
- 6.2. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 6.1. Dohody je za Objednatele oprávněn 

7.

Následující dílo

- 7.1. Po ukončení Zjišťovacího archeologického výzkumu může následovat samotný záchranný / předstihový archeologický výzkum, jehož rozsah a forma bude upřesněna v nálezové zprávě ze Zjišťovacího archeologického výzkumu.
- 7.2. Záchranný archeologický výzkum nebude následovat v případě zjištění charakterizovaného v odst. 2.2.10. této Dohody.

8.

Ostatní

- 8.1. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 8.2. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.3. Smluvní strany potvrzují, že si Dohodu přečetly, byla uzavřena z jejich svobodné a pravé vůle, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 8.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla zveřejněna na webových stránkách www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Oprávněná organizace dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Dohodě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

8.4. Nedílnou součástí této Dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny Zjišťovacího archeologického výzkumu

Příloha č. 2: Situace, řezy

Příloha č. 3: Cenová a věcná specifikace Zjišťovacího archeologického výzkumu

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Oprávněnou organizaci:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



ředitel
Labrys o.p.s.

Ing. Ladislav Urbánek
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost