



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 355/23/KSUS/MOS/STA
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č. 631/KSÚS/2008

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 9. 5. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1278/00066001/2023

Název: II/237 Hořešovice, provozní oprava mostu ev.č. 237-013 přes Zlonický potok

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/237 Hořešovice, provozní oprava mostu ev.č. 237-013 přes Zlonický potok		1,00	4 816 636,50

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 3 980 691,32

Celková částka s DPH: 4 816 636,50

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

JÚ 11226 - Výměna mostního svršku, sanace povrchu opěr a desky mostovky. Nová celoplošná izolace NAIP, přechodové oblasti s drenážemi, žb. římsy, zádržný systém, revizní stupadla a napojení říms na stávající chodníky. Římsy budou chodníkové, zabradlí ocelové dle VI.4 MD ČR. Zhotovitel zpracuje před zahájením prací RDS, DIO uzavírky II/237, TePř a KZP prováděných prací dle TKP. K předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, DSPS, geodetické zaměření stavby, 1.HPM, mostní list a fotodokumentaci stavby ve 2 paré + digitálně.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN AVE 237-013 Hořešovice podpis.pdf

TS_237-013 Hořešovice_provozní oprava.pdf

ML-237-013 e5ac.PDF

HPM 237-013 28 11 2022 7fd2.PDF

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	II/237 Hořešovice, provozní oprava mostu ev.č. 237-013 přes Zlonický potok	most ev.č. 237-013 v obci Hořešovice, staničení 34,540 km		1,00	3 980 691,32 Kč	3 980 691,32...	4 816 636,50...	30. 9. 2023