

# Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

Slezská univerzita v Opavě

Sídlo: Na Rybníčku 626/1, Opava, PSČ 746 01

IČ: 47813059

DIČ: CZ47813059

Statutární zástupce: Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor univerzity

Osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě v rámci této smlouvy:

Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka univerzity

Osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě ve věcech technických:

Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní tel. / email: [REDACTED]

a

### Zhotovitel:

Ing. Jakub Poláš

Sídlo: Bílovecká 933/64, Opava, PSČ 747 06

IČ: 02676338

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel není plátce DPH

Kontaktní tel. / e-mail: [REDACTED]

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „smlouva“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.
3. Účelem této smlouvy je zajištění výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále také jen „nařízení č. 591/2006 Sb.“) při realizaci stavby „**Revitalizace objektu a úprava dvora Bezručovo náměstí 13, Opava**“ (dále jen „stavba“).

### III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel je povinen pro objednatele v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP provádět a zajistit zejména níže uvedené činnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy:
  - a. Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektových dokumentací, smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací a pravomocných stavebních povolení a sdělení.
  - b. Zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s minimálním obsahem dle §15 odst. 2. zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen „plán“).
  - c. Aktualizovat plán během realizace stavby tak, aby plán odpovídal skutečnému stavu stavby a podstatným změnám během realizace stavby.
  - d. Kontrolovat dodržování povinností zhotovitele a dalších osob, které se podílejí na realizaci stavby, stanovených obecně závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a smlouvu o dílo.
  - e. Bezodkladně informovat objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s realizovanou stavbou.
  - f. Spolupracovat se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
  - g. Spolupracovat s osobou (osobami) vykonávající(mi) inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby.
  - h. Vyhотовit a odeslat oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení č. 591/2006 Sb.
  - i. V rámci výkonu činností koordinátora BOZP povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
    - Seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby podílejí na realizaci stavby,
    - Seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osob, které se s vědomím zhotovitele stavby podílejí na realizaci stavby,
    - Zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
    - Nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, Oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
    - Koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (sub)zhotovitelů,
    - Koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
    - Kontrola dodržování čistoty v místě stavby.

### IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí výkon činnosti koordinátora BOZP ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Činnost koordinátora BOZP bude prováděna do převzetí hotové stavby objednatelem a odstranění poslední vady a nedodělky z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.
3. Smluvní strany se dohodly, vzhledem k předpokládané délce realizace stavby, na době trvání této smlouvy **do 10. 9. 2024**. V případě, že stavba nebude dokončena bez vad a nedodělků a

kolaudační souhlas s užíváním stavby nebude vydán do 10. 9. 2024, mohou smluvní strany prodloužit platnost této smlouvy, případně upravit její obsah dodatkem k této smlouvě.

## V. Úplata

1. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.
2. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.
3. Smluvní strany dohodly, s ohledem na čl. IV odst. 3 této smlouvy, že maximální úplata vyplacená dle této smlouvy bude činit:

**Cena bez DPH: 42.075,00 Kč**

DPH: 0,00 Kč

Cena celkem vč. DPH: 42.075,00 Kč

Výši úplaty dokládá zhotovitel cenovou nabídkou ze dne 28. 4. 2023, která je přílohou č. 1 této smlouvy. **Jedná se o investiční prostředky. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem daně z přidané hodnoty.**

## VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich vyplacení.**
2. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitostí § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“).
3. **Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli úplatu i za část výkonu koordinace BOZP, a to nejvýše jednou měsíčně. Úplata v takovém případě bude účtována podle skutečného rozsahu výkonu koordinace BOZP v období, za které je faktura vystavena. Součástí faktury bude výkaz skutečného rozsahu koordinace BOZP v daném fakturačním období odsouhlasený objednatelem.**
4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
5. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## VII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne objednateli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bez zbytečného odkladu pravomocná stavební povolení a sdělení týkající se realizaci stavby.
4. Objednatel popř. jeho zástupce, je povinen informovat zhotovitele o všech jemu známých zhotovitelských firmách provádějících práce na stavbě v dostatečném předstihu, před jejím nástupem.

5. Objednatel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
6. Zhotovitel doporučuje objednateli zakotvení následujících informací do smluv se zhotoviteli stavby.
  - a. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy, plánu BOZP zpracovaného pro danou stavbu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné nedodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s realizací díla podle této smlouvy.
  - b. Objednatel popř. koordinátor BOZP je oprávněn provádět u zaměstnanců zhotovitele namátkovou kontrolu na výskyt alkoholu a omamných látek.
  - c. Objednatel popř. koordinátor BOZP je oprávněn vykázat z prostoru stavby zaměstnance zhotovitele, u něhož bylo namátkovou kontrolou zjištěno požití alkoholu, nebo jiných omamných látek – o tomto neprodleně uvědomí zhotovitele.
  - d. Objednatel na základě zjištěných porušování předpisů BOZP na stavbě může udělit zhotoviteli pokutu dle plánu BOZP.

## **VIII. Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen:
  - a) Předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
  - b) Bez zbytečného odkladu předat objednateli jakékoliv věci získané pro něj při své činnosti.
  - c) Postupovat při výkonu činnosti koordinátora BOZP osobně a s odbornou péčí.
  - d) Řídit se při výkonu činnosti koordinátora BOZP pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu.
  - e) Bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů zhotovitele.
  - f) Dodržovat při výkonu činnosti koordinátora BOZP závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
2. V případě, že zhotovitel zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je zhotovitel oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora BOZP předat objednateli doklady o své odborné způsobilosti nebo odborné způsobilosti fyzické osoby, která bude činnosti koordinátora BOZP fakticky vykonávat dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb.
4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do konce roku 2034. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů.

## **IX. Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele.

## X. Plná moc

Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k zastupování objednatele při všech úkonech vůči příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen pro nebo za objednatele činit dle této smlouvy.

## XI. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy se navrhovatel této smlouvy dozví o její akceptaci druhou smluvní stranou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden obdrží objednatel. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy. V případě, že obě smluvní strany opatří tuto smlouvu elektronickým podpisem, je tato smlouva uzavřena pouze v elektronickém originále.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka za poskytování služeb koordinátora BOZP v době realizace stavby

V Opavě dne (viz datum elektronického podpisu)

10-05-2023

Za Objednatele:

V Opavě dne (viz datum elektronického podpisu)

9.5.2023

Za Zhotovitele:



**Příloha č.1**

**Cenová nabídka za poskytování služeb  
koordinátora BOZP v době realizace stavby**

Stavba: **Revitalizace budovy Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě**

Místo stavby: **Bezručovo nám. 13, Opava**

Cenová nabídka:

Vypracování Plánu BOZP, dle PD..... 4 700,- Kč  
Kontrolní činnost na staveništi včetně konzultací ..... 425,- Kč/hod  
Zpracování dokumentace z kontrol, kanc. činnost..... 375,- Kč/hod  
Vypracování a odeslání Oznámení o zahájení prací na OIP Ostrava..... 900,- Kč  
Cestovné, včetně času na cestách..... 500,- Kč

Celková doba výkonu koordinátora BOZP v termínu od 1.6.2023 – 10.9.2024:

Doporučený rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby je 1 x za 14 dní v době cca 1,5 hodiny. Četnost kontrol se může lišit na základě dodaného harmonogramu zhotovitelem dle reálně prováděných prací.

Předpokládaná doba strávená na staveništi cca 52 hodin.

Předpokládaná doba strávená kancelářskou činností 37 hodin.

Celková kalkulace:

| Činnost                | Čas / h | Cena / h | Cena                |
|------------------------|---------|----------|---------------------|
| Plán BOZP              | -       | -        | 4 700,00 Kč         |
| Kontrolní činnost      | 52      | 425      | 22 100,00 Kč        |
| Zpracování dokumentace | 37      | 375      | 13 875,00 Kč        |
| Oznámení OIP           |         |          | 900,00 Kč           |
| Cestovné               |         |          | 500,00 Kč           |
| <b>Celková částka</b>  |         |          | <b>42 075,00 Kč</b> |

*Nejsem plátcem DPH*

V Opavě dne 28.4.2023

