

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Havarijní oprava kanalizace Morkovice- ul. Kolaříkova	Doba výstavby:		Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.	
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	24.04.2023	Projektant:		
Lokalita:	Morkovice- Slížany	Konec výstavby:	12.05.2023	Zhotovitel:	VHS Bystřice pod Hostýnem	
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	0	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	xxx	xxx	xxx	5,19
	13	Hloubené vykopávky	xxx	xxx	xxx	0,00
	15	Roubení	xxx	xxx	xxx	0,09
	16	Přemístění výkopku	xxx	xxx	xxx	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	xxx	xxx	xxx	20,40
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	xxx	xxx	xxx	0,00
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	xxx	xxx	xxx	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	xxx	xxx	xxx	4,54
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	xxx	xxx	xxx	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	xxx	xxx	xxx	3,39
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	xxx	xxx	xxx	5,48
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	xxx	xxx	xxx	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	xxx	xxx	xxx	0,00
	S	Přesuny sutí	xxx	xxx	xxx	0,00
		Ostatní materiál	xxx	xxx	xxx	162,17
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	xxx	xxx	xxx	0,00
	03VRN	Zařízení staveniště	xxx	xxx	xxx	0,00
Celkem:					474 748,00	