

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovy a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č.13

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ: 00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ: 101 80 010

DIČ: CZ 5704121577

Poznámka:

Cena bez DPH**280 444,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 444,37	21,00%	58 893,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

339 337,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č.13

Objekt: **00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Kutná Hora

Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant: Ing.Vít Mlázovský,
Jánský vršek 4/310 11

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	280 444,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	280 444,37
VRN3 - Zařízení staveniště	232 284,21
VRN4 - Inženýrská činnost	23 350,38
VRN9 - Ostatní náklady	24 809,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č.13

Objekt: **00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Kutná Hora

Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant: Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

280 444,37

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

280 444,37

D VRN3 Zařízení staveniště

232 284,21

1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	0,768	88 718,50	68 101,83	CS ÚRS 2017 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	0,768	99 808,33	76 618,45	CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.

3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	0,768	9 505,55	7 296,99	CS ÚRS 2017 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,768	41 190,74	31 620,31	CS ÚRS 2017 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	0,768	63 370,37	48 646,63	CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.

D VRN4 Inženýrská činnost

23 350,38

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	0,768	30 417,77	23 350,38	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Koordínace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady					24 809,78
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	0,768	26 615,54	20 431,57	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.</i>					
P								
8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	0,768	3 168,52	2 432,33	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k položce: Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, minimální velikost 0,3 x 0,4 m Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.</i>					
P								
9	K	091504001	Nerezová vodotěsná pamětní schránka umístěná do makovice arkyře na aktuální dokumenty a dokumenty o rekonstrukci	Kč	0,768	2 534,80	1 945,88	
P								

1 800 Pral

|