

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 17-044

**Stavba:** Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č.14

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ: 00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ: 101 80 010

DIČ: CZ 5704121577

Poznámka:

Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

**Cena bez DPH****1 200 211,03**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 200 211,03	252 044,32
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

**Cena s DPH**

v

**CZK****1 452 255,35**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-044

**Stavba:** Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,DOD.č. 14

Místo: Kutná Hora

Datum:

24.04.2023


Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1


Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 200 211,03</b>	<b>1 452 255,35</b>
00	Vedlejší a ostatní náklady	63 675,31	77 047,13
01	1.etapa - Věž, JZ křídlo-Elektroinstalace	0,00	0,00
02	2.etapa - JV křídlo		
03	3.etapa - SZ křídlo, SV křídlo	1 136 535,72	1 375 208,22





---

Typ

VON  
STA  
STA  
STA

---