

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0024_2022_ FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice
2

Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno IČO: 65269705
Jihlavská 340/20 DIČ: CZ65269705
62500 Brno-Bohunice

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. IČO: 26240980
Votroubkova 546/11 DIČ: CZ26240980
620 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 843 280,11
PSV	863 898,48
MON	578 500,50
Vedlejší náklady	70 000,00
Ostatní náklady	184 500,00
Celkem	3 540 179,09

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 540 179,09 CZK
Základní DPH	21 %	743 437,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 283 616,70 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	254 500,00	53 445,00	307 945,00	7
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	254 500,00	53 445,00	307 945,00	7
	Stavební objekt			0,00		
SO_KD01	Výměna CT zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.45	0,00	3 285 679,09	689 992,61	3 975 671,70	93
1	ASŘ	0,00	3 236 128,59	679 587,00	3 915 715,59	91
2	Slaboproud	0,00	49 550,50	10 405,61	59 956,11	1
Celkem za stavbu		0,00	3 540 179,09	743 437,61	4 283 616,70	100

Popis stavby: 0024_2022_2 - FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice

Popis objektu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO_KD01 - Výměna CT zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.45

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - Slaboproud

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 601,69	0,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			113 082,99	3,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			871 074,99	24,6
64	Výplně otvorů	HSV			486 465,00	13,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 423,06	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			199 624,35	5,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			59 933,10	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 564,52	0,5
713	Izolace tepelné	PSV			4 895,57	0,1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			7 410,00	0,2
730	Ústřední vytápění	PSV			40 015,00	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			245 000,00	6,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			83 723,84	2,4
776	Podlahy povlakové	PSV			413 080,09	11,7
781	Obklady keramické	PSV			24 197,50	0,7
783	Nátěry	PSV			8 984,18	0,3
784	Malby	PSV			36 592,30	1,0
M21	Elektromontáže	MON			528 950,00	14,9
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			49 550,50	1,4

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			52 510,41	1,5
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			184 500,00	5,2
Cena celkem					3 540 179,09	100,0