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VÝMĚNA SPORTOVNÍHO UMĚLĚHo TŘÁVNiKu MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ u zš

 

  
Stama: DĚTSKÁ 915 v OSTRAVE-PORUBĚ

zš Bělská 915 OVvPoruba 28.03.2023

. Ing. Vladimír Hampl,
SMQ MeOb Poruba SPORTING

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Kod Popls Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Nákladyz rozpočtů 1 630 778,83 1 973 242,38

VÝMĚNA SPORTOVNÍHO UMĚLĚHo TRÁVNÍKU

03/2022 MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ u ZŠ DĚTSKÁ 91s v 1 630 778.83 1 973 242.38

OSTRAVĚ-PORUBĚ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

VÝMĚNA SPORTOVNÍHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ U

zš DĚTSKÁ 915 v OSTRAVĚ-PORUBĚ
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SOUPIS PRACÍ

VÝMĚNA SPORTOVNÍHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ U

zš DĚTSKÁ 915 v OSTRAVĚ-PORUBĚ

PČ Typ Kód

ZŠ Dětská 915 OV-Poruba

SMO, MěOb Poruba

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

1 K 113102211

HP

2 K 113107142

3 K 113204111

4 K 564710002

5 K 581114113

6 K 579211151

7 K 589116111

8 K 589141122

9 K 589811111

D 9

10 K 919735113

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů Z

multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm

1387,0

C2. D.1

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do

100 mm

3,0‘0,50

v místě propadu podél vn|třni obruby dráhy - odstranění finálního

povrchu ze sportovni umělé hmoty + podkladní vrstvy žiwce

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek záhonových

2*(8,0+3,0)

C.2.D.1 - doskočiště

3,0

C.2.D.1 - propadlé obruby na vnitřní ||n|| dráhy

Součet

Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16

mm s rozprostřením a zhutněním plochyjednotlivě do 100

m2, po zhutnění tl. 60 mm

3,0

v místě propadu na hřišti

Kryt Z prostého betonu komunikaci pro pěší tl. 100 mm

3,0‘0,50

v místě propadu podél vn|třni obruby dráhy

Venkovní lité pn/žové povrchy na betonový podklad

třívrstvé tloušťky 13 mm s impregnaci podkladu,

prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená,

zelená

3,0‘0,50

v místě propadu podél vn|třni obruby dráhy

Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo

dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním

hlinitopísčitý, o tl. do 20 mm

hp

C.2.D.1.D.2.D.3 - uprava stávající vrstvy + doplnění 1cm kameniva

O»4. zhotovení vrstvy vč. hutnění - zhotovení mlatu

Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně

zásypu pískem výška vlasu do 30 mm 2 monoňlních

vláken

HP

D.2.D.3

Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení

(lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm

2*38,0+3‘20,0+2‘22,0

D.5 - házená/ malá kopaná

2*(9,0*10+13)

D.5 - volejbal/nohejbal

24,50

D.5 -stretbal

25,0‘2

D.5 - rozběžiště skoku do dálky

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky

přes 100 do 150 mm

3,0+2‘0,50

v místě propadu podél vn|třni obruby dráhy
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

1 387,000

1 387,000

1,500

1,500

25,000

22,000

3,000

25.000

3,000

3,000

1,500

1,500

1,500

1,500

1 387,000

1 387,000

1 387,000

1 387,000

460,500

180,000

206,000

24,500

50,000

460.500

4,000

4,000

28.03.2023

Ing. Vladimir Hampl,

SPORTING

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 630 778,83

1 525 778,83

91 762,78

65,00 90 155,00

221,85 332,78

51,00 1 275,00

1 302 825,91

121,18 363,54

426,58 639,87

5 000,00 7 500,00

45,00 62 415,00

850,00 1 178 950,00

115,00 52 957,50

44 646,53

150,94 603,76  



 

20

21

22

23

24

25

26

27

935113211

59227028

966008221

966071722

916331112

59217025

59217018

916991121

997

997231111

997231119

997013813

997013873

997013869

998

998222012

HZS

HZS1292

VRN

VRNB

062002000

062103000

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem

betonového šířky do 200 mm

3,0

D.1.D.2 - propadlé místo na vnitřní ||n|| dráhy

žlab odvodňovací betonový 1000x130x120mm

Bourání odvodňovacího žlabu s odklízením a uložením

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

nebo s naložéním na dopravní prostředek betonového

nebo polymérbétonového s krycím roštem šířky do 200

mm

3,0

C.2.D.1 - v místě propadliny na vnitřní ||n|| dráhy

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových

nebo profilovaných výšky do 3,50 m odřezánim

1 ,O

D.1 - kce pro streetbal

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od

50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

2*(8,0+3,0)

D.1.D.4 - doskočiště

3,0

D.1.D.2 - propadlé místo na vnitřní ||n|| dráhy

Součet

obrubník betonový s pryžovou hlavou š. 60mm, v. 300mm

2*(8,0+3,0)

D.1 .D.4

obrubník betonový Chodníkový 1000x80x200mm

3,0

D.1.D.2 - propadlé místo na vnitřní ||n|| dráhy

Lože pod obrubníky, krajniky nebo obruby z dlažebních

kostek z betonu prostého

25,0‘0,25‘0,25

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením

a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

14,75

trávník + pryžové obruby

27,74

pisek z trávníku

1 ,33

vytrhané obruby. žlaby a podklad dráhy

Součet

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením

a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za

každý další i započatý 1 km

(27,74+14,75+1,33)*11

celkem 12km

Poplatek za uložéní stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 02 03

14,77

trávník + pryžové obruby + pryžovy povrch dráhy

Poplatek za uložéní stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

27,74

pisek z trávníku

Poplatek za uložéní stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí

betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

1,31

Přesun hmot

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravni

vzdálenost do 200 m

Hodinové zůčtovací sazby

Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné

práce stavební dělník

2*2‘7,50

demontáž aretovanych roštu žlabu očištěni žlabu zpětná montáž

roštu vč. aretace

2pracovnic| na 2 dny po 7.50h

Vedlejší rozpočtové náklady

Územní vlivy

Ztížéné dopravní podmínky

1 ,O

nemožnost přímého viezdu techniky na plochy použiti jeřábu nebo

sklopných plošin

Překládání nákladu

1,0

kus

t

_
.

hod

kpl.

kpl.
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3,000

3,000

3, 000

3,000

3,000

1,000

1,000

25,000

22,000

3,000

25.000

22,000

22,000

3,000

3,000

1,563

1,563

43,820

14,750

27,740

1,330

43.820

482,020

482,020

14,770

14,770

27,740

27,740

1,310

1,310

100,533

30,000

30,000

1,000

1,000

1,000

1,000

570,57

1 734, 52

103,51

136,80

187,98

1 170,00

155, 00

3 693,33

252,13

20,08

2 860,00

291,00

322,00

150,00

500,00

40 000,00

35 000,00

1711,71

5 203,55

310,53

136,80

4 699,50

25 740, 00

458,00

5 772,67

71 463,66

11 048,34

9 678,96

42 242,20

8 072,34

421,82

15 079,95

15 079,95

15 000,00

15 000,00

90 000,00

75 000,00

40 000,00

35 000,00  



28

D VRN7

K 073002000

ruční převoz matenálu po sportowštl překládání vybouraných

matenálu | nové zabudovaných matenálu

Provozní viivy

Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl. 1,000

1,0 1,000

nemožnost přímého Vjezdu technlky na plochy

ruční převoz matenálu po sportowštl

15 000,00

15 000,00

15 000,00
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589141122
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VÝMĚNA SPORTOVNÍHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ u zš DĚTSKÁ 915 v

OSTRAVĚ-PORUBĚ

28.03.2023

Popis

VÝMĚNA SPORTOVNÍHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU

MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ U zš DĚTSKÁ 915 v OSTRAVĚ-

PORUBĚ

hrací plocha

1387,0

Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm

Kryt ploch pro tělovýchovujedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopíSčitých tl do 20 mm

Umělý trávník pro multisport z monofilnich vláken výška vlasu do 30 mm zásyp písek
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m2

m2

m2

m2

MJ

1 337,000

1 387,000

1 387,000

1 387,000

1 387,000


