
Příloha č. 1

Smlouvy č. 1603/C/5218510064/2023

Příjemce: C9

Název Akce:
místní komunikace 

IV.třídy

ISPROFOND:

Číslo žádosti:

C-01-2021-01

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. 

položky
 Kód položky  Popis položky Cena bez DPH Cena s DPH (21 %)

NN dle oceněného soupisu prací

SO VRN

3 02811

PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zajištění a 

zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, 

které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v 

průběhu a na konci stavebních prací

7 500,00 9 075,00

4 02821
ARCHEOLOGIE - PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
7 500,00 9 075,00

6 02943

RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - 

VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS Realizační 

dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x 

CD)  Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, 

v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti

225 000,00 272 250,00

7 02944

DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE 

SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a 

související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro 

evidenci pozemní komunikace.

75 000,00 90 750,00

8 02945 GEOMETRICKÝ PLÁN - OSTAT POŽADAVKY 75 000,00 90 750,00

9 02946

FOTODOKUMENTACE - OSTATATNÍ 

POŽADAVKY Fotodokumentace stavby 1x měsíčně 

sada barevných fotografií v tištěné i elektronické 

formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem 

v tištěné i elektronické

7 500,00 9 075,00

10 02960

BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ 

DOZOR náklady na zajištění a udržování staveniště v 

souladu s požadavky nařízení týkajících se zajištění 

bezpečnosti na staveništi (BOZP a PO), jako i náklady 

na po

3 750,00 4 537,50

SO 101 SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

20 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 344 610,30 416 978,46

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 174 869,97 211 592,66

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 31 794,54 38 471,39

23 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU 59 137,96 71 556,93

30 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA TĚŽENÉHO - KAČÍREK
3 026,25 3 661,76

56 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ - 4 ks

7 840,00 9 486,40

57 914931
SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK 

ZABETON DOD A MONTÁŽ - 1 ks
2 568,00 3 107,28

44/2021

Svazek obcí Mikroregion Voticko

Výstavba společné stezky Votice - Olbramovice

5218510064
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NN dle SFDI

SO VRN

5 02911

GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření 

nutná k realizaci díla a k uvedení stavby do užívání a 

řádnému předání dokončeného díla.

75 000,00 90 750,00

Výpočty provedené pracovníky SFDI

---- 2 433,07

Celkem neuznatelné náklady Částka s DPH (bez výpočtů SFDI) má být:  1 331 117,39 1 333 550,45

Pozn.: 

22 197 510,00

90%

25 997 450,63

24 663 900,18

22 197 510,00

90,00%

13 783 341,44

10,00%

2 466 390,18

Zpracoval:

Dne: 03.04.2023

Maximální příspěvek v roce 2023 dle finančního plánu Příjemce (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):

Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů 

SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH ( tj. 81 675,00 - 81 

675,00 * 24 584 658,25 / ( 24 584 658,25 + 754 854,88)) 

Minimální vlastní podíl (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 1603/C1/2022 (Kč):

Výpočet výše příspěvku:

Limitní příspěvek (%):

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací. Neuznatelné náklady byly určeny dle smlouvy o dílo se zhotovitelem. Vedlejší 

rozpočtové náklady jsou stanoveny v poměru ve výši 75%.

Minimální vlastní podíl (%):
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