


Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979



MUCHP00PV1V8

ŠU-STR s.r.o.

Havlíčková 1777/27

35002 Cheb

IČO: 25244833

DIČ: CZ25244833

Cheb 1, dne: 09.05.2023

OBJEDNÁVKA číslo: 202301199 (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb	Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.	Tel. linka 195
Číslo: 528331/0100		

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 24834 - Sládkova 4 - výměna části kanalizační přípojky včetně revizní šachty viz rozpočet

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	č. 24834 - Sládkova 4 - výměna části kanalizační přípojky včetně revizní šachty viz rozpočet	94 588,36	94 588,36

Celkem Kč (včetně DPH)

94 588,36

Datum dodání: 30.06.2023

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Generálního finančního ředitelství na adrese www.daneelektronicky.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor majetkoprávní 22



Razítko a podpis

Habětínek Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

ŠU - STR stavební společnost s.r.o.

Havlíčková 1777/27, 350 02 Cheb

tel.: 721 086 538, 602 433 374

IČ: 03612899, DIČ: CZ03612899

cek.sustr@gmail.com

Souhlasím:



10.5.2023



MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb
IČ: 00253979
DIČ: CZ00253979
Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

Dodavatel:

ŠU-STR.-s.r.o
Havlíčkova 27
350 02 Cheb
IČ: 25244833
DIČ: CZ25244833

Značka: 24834/2023/Rou

Datum tisku : 09.05.2023

OBJEDNÁVKA č. 24834

Objednáváme u Vás:

Výměna části kanalizační přípojky včetně revizní šachty (viz rozpočet) - havarijní stav.

Předběžná cena: 94.588,36 Kč s DPH

Číslo popisné: 579

Objekt: Cheb, Sládkova 4

Požadovaný termín do: 30.06.2023

Požadovaná splatnost 30 dní

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje:Rous Milan

Objednávku vytiskl a schválil:Rous Milan

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava venkovní kanalizace objektu Sládkova 4a

Objekt:

001 - Sládkova 4a

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠU-STR stavební společnost s.r.o.

IČ:

03612899

DIČ:

CZ03612899

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 250,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	82 250,75	15,00%	12 337,61
Cena s DPH	v CZK		94 588,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ŠU - STR stavební společnost s.r.o.
Havířkova 1777/27 350 02 Cheb
tel: 72 433 374
IČ: 036 12899
e-mail:  im 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Havarijní oprava venkovní kanalizace objektu Sládkova 4a

Objekt: 001 - Sládkova 4a

Místo:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠU-STR stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 250,75

HSV - Práce a dodávky HSV	80 264,75
1 - Zemní práce	25 704,03
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	3 304,40
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	5 148,00
8 - Trubní vedení	41 217,39
998 - Přesun hmot	13 343,33
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 986,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava venkovní kanalizace objektu Sládkova 4a

Objekt:

001 - Sládkova 4a

Místo:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠU-STR stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 250,75

D HSV Práce a dodávky HSV 80 264,75

D 1 Zemní práce 25 704,03

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,400	821,00	3 612,40
2	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,400	546,00	2 402,40
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	4,400	785,00	3 454,00
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	4,400	181,00	796,40
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,356	222,00	967,03
6	M	58151280	písek frakce 0/4	t	7,450	372,00	2 771,40
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,900	1 120,00	3 248,00

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 3 304,40

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,400	367,00	1 614,80
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,400	384,00	1 689,60

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemín 5 148,00

10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,920	650,00	5 148,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D 8 Trubní vedení 41 217,39

15	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	8,250	736,00	6 072,00
16	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	18,150	1 345,00	24 411,75
19	K	721262203	propojení PVC potrubí na stávající kanalizační stoku	kus	1,000	625,00	625,00
17	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	8,250	26,50	218,63
18	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	18,150	34,70	629,81
11	K	894812208	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 sběrné	kus	2,000	1 426,00	2 852,00
12	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	2 147,00	4 294,00
13	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	94,10	188,20
14	K	894812255	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop pro šachtu plastový	kus	2,000	963,00	1 926,00

D 998 Přesun hmot 13 343,33

20	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	13,070	969,00	12 664,83
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,590	1 150,00	678,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 986,00

22	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	6,000	331,00	1 986,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------

