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Smlouva o dílo 

č. objednatele DPM0/2023/70/038, 
č. zhotovitele 2023-008-SOD; HeG: ZKZL001221.000 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 

I. 
Smluvní strany 

1. Dopravní podnik města Olomoucet a.s. 

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 476 76 639 

adresa datové schránky: mtsdrnx 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva 

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva 
(dále jen objednatel) 

2. Elektroline a.s. 

K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8 
IČ: 45312338 

a 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9880 
adresa datové schránky: 2z4dvf6 

zastoupený: Václavem Svobodou, místopředsedou představenstva 

Michaelem Šnajdrem, členem představenstva 
{dále jen zhotovitel) 

li. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené 
dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla. 

2. Dílem dle této smlouvy je Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Západ - ul. 
Litovelská - I.etapa v rozsahu a podle: 

2.1. Výzvy k podání nabídky na podlimitni sektorovou veřejnou zakázku na stavebni práce, 
ze dne 28.03.2023; 

2.2. projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Oprava havarijního stavu 
napájecích kabelů MR Západ - ul. Litovelská, I. etapa", zpracované projektantem 
společnosti ReViTest CZ s.r.o. se sídlem Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha 
v lednu 2023, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazů výměr (dále rovněž jen „PROJEKT"), která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy jako její samostatná příloha číslo 1; 

2.3. zhotovitelem oceněných výkazů výměr z PROJEKTU, ·které tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako její samostatná příloha číslo 2; 

2.4. nabídky zhotovitele jako dodavatele, jehož nabídka byla vybrána objednatelem jako 
zadavatelem jako nabídka nejvhodnější v zadávacím řízení uvedeném v odstavci 2.1. 
výše ze dne 18.4.2023. 

3 . Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny související plnění a práce tvořící 
předmět díla. 
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4. Součástí díla dále tvoří : 

4.1. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich porušení během 
stavby a jejích zpětné předán í jednotlivým správcům sítí. 

4.2. Vypracování revizní zprávy a průkazu způsobilosti a jejich předání objednateli 
nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom 
elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém 
nosiči. 

4.3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení a jejich předání objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 
tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo 
jpg.) na vhodném datovém nosiči . 

4.4. Předložení atestů, certifikátů , prohlášení o shodě apod., které jsou nezbytné k vydání 
průkazu způsobilosti kabelové sítě tramvajové tratě a jejich předání objednateli 
nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom 
elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém 
nosiči. 

4.5. Provedeni geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho předání 
zadavateli nejpozději do 60-ti dnů od zahájeni předáván í dfla ve 3 tištěných vyhotovení 
a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném 
datovém nosiči . 

4.6. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; ve smyslu § 125 odst. 6 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a její předání 
objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a 
v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném 
datovém nosiči. 

4.7. Provedení celkového úklidu stavby a staveniště, který zahrnuje kompletní a úplné 
vyčistění stavby, staveniště a jejich okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

5. Součástí díla je í provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z právních předpisů 
a (nebo) z předané dokumentace. 

6. Jako součást díla je zhotovitel povinen také vypracovat a zhotovit (zajistit vypracování a 
zhotovení) návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu díla nebo jednotlivých částí 

díla. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce. 

Ill. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dnem podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli bez vad a 
nedodělků nejpozději do 12.9.2023 (nejpozději však do 30.9.2023 - tato závorka bude při 
podpisu smlouvy odstraněna). 

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně pět kalendářních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je povinen nejpozději do tří kalendářních 
dnů od tohoto oznámení zahájit přejímací řízen í a řádně v něm pokračovat. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech uvedených v Harmonogramu postupu provádění 
prací a dodávek, který tvoří nedílnou součást této smlouvy j,3ko její příloha číslo 3. 

IV. 
Předání a převzetí díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla sepíší předávací protokol, ve kterém 
uvedou zejména datum předáni a převzet í díla. 
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2. K podpisu předávajícího protokolu jsou oprávněny osoby, které mají právo jednat ve věcech 
technických, resp. provozních na základě svého pracovního zařazení či pověření. 

v. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 

17.047.055,93 Kč 

(slovy sedmnáctmilionůčtyřicetsedmtisícpadesátpět korun českých devadesáttři haléřů) bez 
DPH. 

Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran 
formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla. 

2. Zhotovitel, jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané 
hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plněni uskutečněno. 

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nímž se podle této 
smlouvy zavázal. 

4. Po předání a převzetí hotového díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Faktura bude mít 
náležitostí daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této smlouvy a 
datum splatnosti. Za den uskutečněni zdanitelného plněni je považován den předání a převzetí 
díla. 

5. Faktura je splatná do patnácti dnů od jejího doručeni objednateli. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

7. V případě, že zhotovitel bude v době splatností faktury označen jako nespolehlivý plátce podle 
ustanovení§ 106a zákona č. 235/2004 Sb. o daní z přidané hodnoty, nebo bude na faktuře 
uveden jiný než tzv. určený účet podle§ 96 citovaného zákona, je objednatel oprávněn uhradit 
daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem zajištění daně podle § 
109a citovaného zákona. 

VI. 
Vady dífa 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané 
záruky za jakost. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této 
smlouvě. 

2 . Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání {přechodu nebezpečí), 
jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností. 

3 . Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

VII. 
Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo (jako celek) zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost díla 
v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku, kdy objednatel dílo převezme. 
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2. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě I. této 
smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a případně uvedeno, jak se projevují. Reklamaci 
lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel je povinen do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává čí neuznává a sdělit, v jakém termínu a jakým způsobem budou vady 
odstraněny. · 

4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady, nejpozději do patnácti dnů po obdržení 
reklamace, a to í v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

6. Zhotovitel zaručuje objednateli deklarovanou životnost kabelové sítě (dobu ekonomicky 
přiměřené životnosti kabelovodu) v trvání 240 měsíců od měsíce předání a převzetí díla. 

VIII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, jakosti a provedení, které určuje tato smlouva. 

3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a požadavků na jeho 
vlastnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikací pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, případně jiné normy a 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Rovněž tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. 

9. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však dvacet dnů před předáním díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. 

10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 
zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
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škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí třeti osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části třetí 
osobou odsouhlas! , má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku, 
jako by je prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při 

provádění díla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a 
protipožárními předpisy, jakož i bezpečnostními předpisy objednatele. O těchto předpisech 
budou předem vhodně poučeny osoby, které budou vykonávat pracovní činnost na 
pracovištich nebo zařízeních objednatele. 

IX. 
Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen řádně, včas a bez vad a nedodělků provedené dílo převzít. 

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění dila. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. 

X. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Pro vznik vlastnického práva k předmětu díla se uplatní zákonná úprava, zejm. pak ustanovení 
§§ 2599 - 2603 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

2. Nebezpečí škody na věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovřtel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

4 . Je-li předmětem díla oprava, úprava či údržba věci , nepřechází na zhotovitele vlastnické právo 
k věci ani nebezpečí škody na věci. Převzal-li zhotovitel věci do opatrování, odpovídá jako 
skladovatel. 

5. Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku, který 
objednatel opatřil , nenese objednatel nebezpečí škody za zhotovené věci a není jejím 
vlastníkem. 

XI. 
Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou vzestupně 
číslovaných dodatků. 

2. Nastanou-li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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Ukončení smluvního vztahu 
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1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným 
písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího 
podstatného porušení. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, které bylo 
odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu (nejpozději do 
deseti dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádřeni uvede, zda důvody odstoupeni uznává či nikoli. 
Pokud důvody odstoupeni neuznává, musí své stanovisko řádně zdůvodnit. 

3. Smluvní strany pokládají následující skutečnosti za podstatné porušení smlouvy: 

3.1. předmět díla je ve stavu, který neumožňuje jeho řádné užíváni (provoz); 

3.2. zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 

3.3. objednatel je v prodlení s placením díla za období delší než dva měsíce . 

4. V případě, že bude smluvními stranami odsouhlasena účinnost odstoupení od smlouvy nebo \ 
bude účinnost odstoupeni od smlouvy nalezena soudem, smluvní stany provedou inventarizaci 
doposud provedených prací a přijatých plateb, a to do deseti dnu od sděleni či zjištěni účinků 
odstoupení od smlouvy. 

XIII. 
Smluvní pokuta 

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla má objednatel právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši O, 1 % z celkové ceny díla za první den prodlení. Za každý další den prodlení se 
smluvní pokuta zvyšuje o 0, 1 % až do pátého dne na úroveň 0,5 %. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodané dílo má zhotovitel právo na 
zaplacení úroku z prodlení ve výši O, 1 % z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0, 1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné 
souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána. 

5. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být 
doručeno s uvedením výše smluvní pokuty a jejího důvodu . 

XIV. 
Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

1. Zhotovitel bere na vědomi, že tato smlouva včetně všech jejích dodatků bude uveřejněna 
objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli do tří dnů od podpisu smlouvy verzi smlouvy určenou 
ke zveřejněni tak, aby bylo chráněno obchodní tajemství zhotovitele, a zároveň aby byla 
smlouva a její dodatky z hlediska zákona o registru smluv účinná. 

3. Pokud nebude smlouva dle bodu XIV.2. dodána, platí , že smlouva se zveřejní celá. 
4. Za zveřejnění smlouvy včetně jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv odpovídá 

objednatel. 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, 
změna jednajících osob atd.}, je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené 
změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní , odpovídá druhé smluvní 
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straně za vzniklou škodu. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech jejich příloh , z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom z nich. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č.1 PROJEKT - projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem 
,,Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Západ - ul. Litovelská, 
I.etapa", zpracovaná projektantem společností ReViTest CZ s.r.o. se sídlem 
Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha v lednu 2023, která obsahuje 
výkresovou část , soupis stavebních prací , dodávek a služeb včetně výkazů 
výměr 

Příloha č.2 Zhotovitelem oceněné výkazy výměr z PROJEKTU 

Příloha č.3 Harmonogram postupu prováděni prací a dodávek 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a smluvní 
strany ujednávají, že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy se ode dne její 
účinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

6. Smlouva, na niž se se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. 

7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 
Sb. o registru smluv bude objednatel. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, uzavřená 
smlouva se zveřejní celá. 

8. Smluvní strany se dále dohodly, že§ 577 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se nepoužije. 
Určení množstevního, časového, územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno 
autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

9. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly 
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situací a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy 
nelze měnit rozhodnutím soudu. 

10. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá 
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a 
opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily 
obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem, jak následuje. 

Ing. Jaroslav Michalík 

.predseda pfedstavenstva 
Dopravní podnik města Olomouce, a. 

za objednatele 

111 -05- 2023 

Mgr. Petr Koc urek, MBA, LL.M. 

člen ~řea~tavenstva 
ravnl podnik mesta Olomouce, a.s. 

za objednatele 
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Michael Šnajdr 

člen predstavenstva 
Elektroline a.s. 
za zhotovitel 
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