



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520053598
Datum vystavení: 04.05.2023

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotky 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Dodavatel:
K+H správci staveb s.r.o.
V Zátěši 810/1
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: [redacted] č. ú. [redacted]

IČO: 03815960 DIČ: CZ03815960

Banka: [redacted]

Vyřizuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]
Požaduje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]

Dodací lhůta: 31.12.2024 Místo dodání:

Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!

Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na [redacted]

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb

| MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |

Úprava poz.v Petřvaldě-U Bužkovce-BOZP

Jedn [redacted]

V souladu s Rámcovou smlouvou o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 4.5.2016, reg. číslo D500/21000/00118/16/00 (dále jen #RS"), se zhotovitel zavazuje provádět pro objednatele činnost koordinátora BOZP v rámci realizace SR stavby #Úpravapozemků v Petřvaldě # lokalita U Bužkovce", a to po dobu realizace #oddělitelného celku# stavby", tj. max. 17 měsíců ode dne zahájení prací.

Číslo zakázky # konto S020304822
CPV 71000000-8
CZ-CPA 71.12.19
Rámcová smlouva - č. SAP 4520022090
Číslo smlouvy # D500/21000/00118/16/00

Cena bez DPH Odměna za výkon činnosti je v souladu s čl. III. odst. 2 RS stanovena ve výši [redacted] bez DPH za každý započatý kalendářní týden výkonu funkce koordinátora BOZP.

Maximální cena za výkon koordinátora BOZP nepřekročí částku:
111 000,- Kč bez DPH [redacted]

Fakturace bude probíhat dle skutečně vykázaných týdnů. Prováděné výkony budou vždy s objednatelem dohodnuty a potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

Termín dodávky/Termín zahájení realizace stavby je 05/2023.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP je 10/2024 (17 měsíců).

Termín předání závěrečné zprávy z výkonu činnosti koordinátora BOZP dle čl. I. odst. 4. rámcové smlouvy # do 10-ti dnů od dílčího ukončení SR stavby (#oddělitelného celku #stavby").

Zhotovitel zastoupený [redacted] jednatelem společnosti, mob. [redacted]
Za DIAMO, s. p., o. z. ODRA vyřizuje [redacted] mob. [redacted]

Celková hodnota bez DPH CZK	111.000,00
-----------------------------	------------

Razítko a podpis objednatele:

[redacted]

Razítko a podpis dodavatele:

5.5.2023