

Příloha č. 1
Smlouvy č. 225/C/5218510067/2023

Příjemce: Město Votice

C9

Název Akce: VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, STEZEK PODÉL II/121 A
III/12148, VOTICE-BEZTAHOV I. ETAPA a II. etapa

místní komunikace
IV.třída

ISPROFOND: 5218510067

Číslo žádosti: 92/2021

Neužnatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
M-C_I_VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - větev H v km 0,375 00 - 0,498 38				
1	03710	DIO A DIR - PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - v NN je % podíl části chodníku	1 942,28	2 350,16
2	03720	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - v NN je % podíl části chodníku	2 913,42	3 525,24
3	02710	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNEBO OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - PROJEKČNÍ OPATŘENÍ - v NN je % podíl části chodníku	1 942,28	2 350,16
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNEBO OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ + VYTYČENÍ	14 160,00	17 133,60
5	02811	PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU NA POVRCHU	11 800,00	14 278,00
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	35 400,00	42 834,00
7	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	35 400,00	42 834,00
8	02960	BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	14 160,00	17 133,60
9	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	11 800,00	14 278,00
10	02943	RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS	70 800,00	85 668,00
11	02944	DSPS - OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	7 080,00	8 566,80
12	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	35 400,00	42 834,00
13	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	1 180,00	1 427,80
14	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - v NN je % podíl části chodníku	2 913,42	3 525,24
M-01-K_V - Kanalizace, vodovod (oprava vodovodu a kanalizace)				
		celkem za celý objekt	10 300 383,29	12 463 463,78
M-02_SO 9011 - Dopravně inženýrská opatření pro kanalizaci				
		celkem za celý objekt	122 248,00	147 920,08
M-C_I_D.1.2 - CHODNÍK / BUS - větev H v km 0,375 00 - 0,498 38				
		celkem za celý objekt	903 542,95	1 093 286,97
M-C_I_D.4.1 - CYKLOSTEZKA - Veřejné osvětlení - větev H v km 0,375 00 - 0,498 38				
		celkem za celý objekt	320 974,81	388 379,52
M-C_I_D.4.2 - CHODNÍK / BUS - Veřejné osvětlení - větev H v km 0,375 00 - 0,498 38				
		celkem za celý objekt	83 875,62	101 489,50
M-C_II_D.2.1.2 - Chodník / BUS / Parkoviště - větve A, B, C, D, M, N, O				
		celkem za celý objekt	3 259 236,96	3 943 676,72
M-C_II_D.2.4.1 - SPOLEČNÁ STEZKA - Veřejné osvětlení - větve B, C, D, E, F, G, H (vyjma km 0,375 00 - 0,498 38) ,I, J				
		celkem za celý objekt	4 057 309,05	4 909 343,95
M-C_II_D.2.4.2 - Chodník / BUS / Parkoviště - Veřejné osvětlení - větve A, B, C, D, M, N, O				
		celkem za celý objekt	449 805,49	544 264,64
M-C_II_D.2.1.1 - SPOLEČNÁ STEZKA - větve B, C, D, E, F, G, H (vyjma km 0,375 00 - 0,498 38), I, J				
22 (15)	123938 TKM	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III / část 61,96 M3/	25 315,62	30 631,90
31 (16)	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	18 705,55	22 633,72
32 (17)	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	65 469,42	79 218,00
33 (18)	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	37 886,66	45 842,86
34 (19)	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	10 046,31	12 156,04

35 (20)	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	8 183,68	9 902,25
36 (21)	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	4 914,17	5 946,15
37 (22)	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	29 227,42	35 365,18
38 (23)	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II /část 61,96 M2/	1 096,69	1 326,99
40 (24)	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	26 762,40	32 382,50
41 (25)	184B16	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	118 000,00	142 780,00
51 (26)	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM /část 65,40 M2/	9 723,67	11 765,64
53	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	14 651,42	17 728,22
61 (27)	582615 Š8	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	25 080,90	30 347,89
62 (28)	711116 NOP	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC - NOPOVÁ FÓLIE	9 721,00	11 762,41

76 (29)	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ /část 5 KUS/	8 850,00	10 708,50
80 (30)	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ /část 5 KUS/	9 392,80	11 365,29
81 (31)	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD /část 3,95 M3/	67 103,83	81 195,63
83 (32)	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM /část 32,64 M/	10 784,26	13 048,95
M-C_I_D.1.1 - CYKLOSTEZKA - větev H v km 0,375 00 - 0,498 38				
22 (1)	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	2 673,03	3 234,37
23 (2)	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	9 355,61	11 320,29
24 (3)	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	5 414,02	6 550,96
25 (4)	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	1 435,62	1 737,10
26 (5)	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	1 169,45	1 415,03
27 (6)	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	702,24	849,71
28 (7)	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	4 176,61	5 053,70
NN dle SFDI				
M-C_II_VRN2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY- větve A, B, C, D, E, F, G, H (vyjma km 0,375 00 - 0,498 38)				
1	03710	DIO A DIR - PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - v NN je % podíl části chodníku	5 826,84	7 050,48
2	03720	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - v NN je % podíl části chodníku	2 913,42	3 525,24
3	02710	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ - v NN je % podíl části chodníku	2 913,42	3 525,24
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ + VYTYČENÍ	29 500,00	35 695,00
5	02811	PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	17 700,00	21 417,00
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	354 000,00	428 340,00
7	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	354 000,00	428 340,00
8	02960	BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	59 000,00	71 390,00
9	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	11 800,00	14 278,00
10	02943	RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS	708 000,00	856 680,00
11	02944	DSPS - OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	70 800,00	85 668,00
12	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	59 000,00	71 390,00
13	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	5 900,00	7 139,00
14	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - v NN je % podíl části chodníku	213 184,85	257 953,67
Stavební objekty pro zadavatele KSÚS Středočeského kraje				
		celkem za všechny objekty	40 039 278,63	48 447 527,14
Výpočty provedené pracovníky SFDI				
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH (tj. 1 440 407,29 - 1 440 407,29 * 19 233 472,07 / (19 233 472,07 + 72 675 621,58))			----	1 138 978,65
Celkem neuznatelné náklady				76 405 730,46

Pozn.:

Položky (v závorce uvedeno pořadí položky dle jejího vyčlenění v soupisu) byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací.
Neuznatelné náklady zpracovány dle podkladů od žadatele.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 225/C1/2022 (Kč):	24 896 655,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	95 940 631,17
Celkové uznatelné náklady (Kč):	19 534 900,71
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	16 604 665,00
Limitní příspěvek (%):	85,00%
Maximální příspěvek v roce 2023 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	16 604 665,00
Minimální vlastní podíl (%):	15,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	2 930 235,71

Zpracoval:

Dne: 24.04.2023