



**středisko Bruntál**  
Záhradní II/19, 792 11 Bruntál

BANK. SPOJ.: KB Bruntál

ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 09.05.2023

Dodavatel:

**SAROUTE s.r.o.**

Zašovská 750

757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

IČO: 26820706

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 256/2023/TSÚ/Ti**

DODACÍ LHŮTA: 31.5.2023

ZPŮSOB DODÁNÍ: Provedení prací

**Objednáváme u Vás:**

Obnovu VDZ na silnicích II. a III. tříd ve spávě SSMSK stř. Bruntál.

Objem prací je uveden v příloze - "Zadání květen 2023"

Soupis provedených prací bude každé pondělí do 10:00 zaslán elektronicky na e-mail:

[REDACTED] a [REDACTED]

Cena v objednávce je orientační, fakturovaná cena bude dle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených m2.

Po dokončení prací zhotovitel dodá k podpisu předávací protokol, včetně soupisu skutečně provedených prací, které budou tvořit přílohy faktury.

Kontakty vedoucích cestmistrovství pro případné čištění komunikací:

CM Bruntál: [REDACTED]

CM Krnov: [REDACTED] -mail: [REDACTED]

CM Jindřichov: [REDACTED] -mail: [REDACTED]

CM Rýmařov: [REDACTED] -mail: [REDACTED]

Přílohy:

Zadání květen 2023

**MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)**

**783.097 Kč**

**(včetně DPH)**

**947.547,37 Kč**

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.



vedoucí stř. Bruntál

Organizace se sídlem Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nr

č.ú. [REDACTED]

Obnova VDZ silnic II. a III. tř. 2023 - SSMSK stř. Bruntál

ZADÁNÍ KVĚTEN 2023

silnice	CM	Umístění + druh VDZ	délka bm	plocha m <sup>2</sup>	cena MJ	bez DPH	s DPH
<b>V1 + V4</b>							
III/4458	RÝ	Stránské od křiž. s II/445 po křiž. s II/440 v Albrechticích u Rýmařova, obnova V4 - 0,125					
II/445	RÝ	za obcí Stránské od křiž. s III/4456 po křiž. s II/449, obnova V4 - 0,125					
III/0451	BR	Bruntál od křižovatky s I/45 po křiž. I/45 Msk. Kočov, obnova V4 - 0,125					
III/44520	KR	Vrbno od II/445 v Mnichově po II/451 v Železném, obnova V4 - 0,125					
III/44519	KR	Vrbno (Mnichov) od III/44520 po II/445, obnova V4 - 0,125					
II/442	BR	H. Benešov od křiž. II/459 po hranice OL. kraje, obnova V4 - 0,125					
II/442	BR	Od křiž. II/459 do Starých Heřminov, obnova V1 - 0,125					
III/4451	RÝ	Tvrdkov od II/370 po hranice OL. kraje, obnova V4 - 0,125					
III/4422	BR	Staré Heřminovy od II/442 po Svobodné Heřmanice III/4609, zřízení V4-0,125					
II/445	RÝ	Rýmařov, 11 až do D. Moravice, 44512, obnova V4 - 0,125					
II/452	BR	Razová od křiž. s III/45214 po křiž. s II/459 v Leskovci, obnova V1 - 0,125					
II/452	BR	Razová od křiž. s III/45214 po křiž. s II/459 v Leskovci, obnova V4 - 0,125					
II/453	Jl	Heřmanovice od II/445 po hranici OL. kraje, obnova V4 - 0,125					
II/445	RÝ	od spáry za mostem ev. č. 445-032 ve Vrbně p. P. po křiž. s II/453 v Heřmanovicích, obnova V4 - 0,125					
II/445	RÝ	od spáry za mostem ev. č. 445-032 ve Vrbně p. P. po křiž. s II/453 v Heřmanovicích, obnova V1 - 0,125					
II/459	KR	Krnov (ul. ČSA) od I/45 po III/4585 (křižovatka Chářovská), obnova V4 - 0,125					
II/459	KR	Krnov (ul. ČSA) od I/45 po III/4585 (křižovatka Chářovská), obnova V1 - 0,125					
II/459 + III/4585	KR	Krnov (křižovatka Chářovská), zřízení V4 - 0,125 (dle situace)					
Bruntál	BR	parkovací stání - obnova					
Krnov	KR	parkovací stání - obnova					
Rýmařov	RÝ	parkovací stání - obnova					
Jindřichov	Jl	parkovací stání - obnova					
<b>Celkem</b>						<b>783 097,00</b>	<b>947 547,37</b>