
Stavební úpravy pro novou jazykovou učebnu a kabinet v ZŠ B. Němcové v Dačicích

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného

dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
(dále jen ,,smlouva")

Číslo smlouvy objednatele: s?zS.Ql4.g| ZO í5

část l - Stavební práce

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:
IČ,

DIČ,

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Město Dačice

Krajířova 27, 380 13 Dačice l

Be. Milošem Novákem — starostou města

00246476

CZ00246476
Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice

0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Be. Miloš Novák - starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění díla:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění díla:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: Ŕ.KAmenická stavební a obchodní firma s.r.o.,
sídlo firmy: ŕj Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipo,/

zápis v obchod. rejstříku: µ KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873j
Osoba s oprávněním jednat blg. Pavel Drbal - jednatel firmý

IČ: j608 38 53Ij

DIČ: CZ60838531|

Peněžní ústav: Komerční Banka a.s.)
Číslo účtu: |193875730237/010(i

Datová schránka: mnce4d

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

l



Stavební úpravy pro novou jazykovou učebnu a kabinet v ZŠ B. Němcové v Dačicích

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. l a 2 zák. 183/2006 Sb.)

(dále jen zhotovitel)

l. PREAMBULE
(A) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění

potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, Zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za
sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

(B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které
je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díl% které
je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy, zejména proto, že se jedná o práce a
činnosti prováděné ve školním areálu, částečně za plného provozu školy, a proto je nezbytné
minimalizovat jejich dopad na školní provoz, a proto, že se jedná o plnění realizované v rámci
projektu spoluňnancovaného z dotačních prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, reg. č. projektu: CZ.06.04.01/00/22 112/0001323, název
projektu: Vybudování školní družiny a juykové učebny s výukou roboti"y v ZŠ B. Němcové.
Zhotovitel si je vědom těchto skutečností a bude plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby
dílo řádně a včas splnil, naplnil účel stavby a nevytvořil překážky pro získání dotace.

(D) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude provádět v budově školského zařízení a že musí
dbát na zvýšenou bezpečnost při práci na staveništi, dopravě materiálu či vybouraných hmot, stejně
jako na důkladné zabezpečení staveniště, VC. jeho zařízení.

(E) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jednotlivé termíny a lhůty stanovené v této smlouvě pro
provedení a dokončení díla či jeho částí jsou zásadní pro návazné plnění ostatních částí veřejné
zakázky, a proto jsou vázané sankcemi.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebeu)ečí pro objednatele dílo — stavbu:

,,Stavební úpraj'y pro novou jazykovou učebnu a kabinet
v ZS B. Němcové v Dačicích"

za podmínek a v rozsahu daném:

- projektovou dokumentací stavby ,,Stavební úpravy pro nové učebny ZŠ B. Němcové vDačicích", zpracovanou Ing. arch. Pavlem Kučerou, IČO: 13375113, sídlo: Antonínská 1 5, 380
01 Dačice, číslo autorizace ČKA: 00428 (dále jen ,,projektová dokumentace"),

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást
této smlouvy její přílohu č. l,

- stavebním povoleníni vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne27 5. 2022 pod č. j. DACI/13351/22/OSÚ pro stavbu ,,Stavební úpravy části prostorů objektu v
2. NP pro jednu kmenovou učebnu, l učebnu cizích jazyků a informatiky s kabinetem"

(dále také ,,stavba" nebo ,,dílo").
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Stavební úpravy pro novou jazykovou učebnu a kabinet v ZŠ B. Něn?cové v Dačicích

přičemž předmětem díla nejsou stavební úpravy pro jednu kmenovou uČebnu, které jsou rovněž
popsány ve výše uvedené projektové dokumentaci a stavebním povolení, ale pouze stavební úpravy
pro učebnu cizích jazyků s kabinetem specifikované v Příloze č. l Soupis stavebních prací.

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukci, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné
dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně všech dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, všech činností a služeb, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu,
vzorkování, skjádkovné apod.) a včetně koordinační a kompletační Činnosti celé stavby.

Zhotovitel prohlašuje, Že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace,
důkladně seznámil.

Popis stavby:
Jedná se o stavbu, jejímž účelem je rekonstrukce dosavadní učebny chemie vC. přilehlého kabinetu
na jazykovou učebnu s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové Dačice, Boženy Němcové 213/V, Dačice,
tak, aby byl zvýšen stavebně technický standard této učebny a kabinetu a aby nově dodávané
vybavení, které je předmětem částí 2 a 3 této veřejné zakázky, bylo možné připojit na příslušné
rozvody.

Jedná se o celkovou rekonstrukci učebny a přilehlého kabinetu zahrnující demontáž stávajících
silnoproudých a slaboproudých rozvodů, sekání a zapravení drážek a rýh ve zdivu a podlahách,
provedení nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů pro IT technologie v učebně a kabinetu,
opravy omítek, přeštukováni stěn a stropů, podlahové stěrky, novou podlahovou krytinu, nové
osvětlení a výmalbu, nové žaluzie a rolety, a další související činnosti, práce, výkony, dodávky a
služby, nezbytné pro provedení stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

· zajištění důsledného dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany
pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště,

· zajištění dodržování požárního řádu školy a zabezpečení školy,

· zajištění staveništní dodávky elektrické energie a vody pro provedení stavby (lze řešit
napojením v areálu školy po dohodě s vedením školy, a to na základě odečtových měřidel),

· odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž
doklady o jejich ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku, zhotovitel předá
objednateli,

· zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,
koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou
vykonávající autorský dozor projektanta a osobami provádějícími plnění ostatních částí
veřejné zakázky (viz také ČI. 6. odst. 6.23 této smlouvy),

· v maximální míře provádění opatření vedoucí k omezení prašnosti,

· průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu znečištění),

· v případě provádění plnění v průběhu školního roku musí být v budově základní školy
zachován nepřetržitý provoz a plnění smlouvy nesmí narušit probíhající výuku; z tohoto
důvodu zhotovitel musí věnovat maximální pozornost opatřením k omezení prašnosti a
hlučnosti při realizaci předmětu plnění a důsledně dbát na provádění průběžného a denního

úklidu,

· splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení stavby,
" zajištění mezideponie stavební suti vně budovy (kontejner na suť),
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· úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení částí budovy školního areálu
dotčené stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního

stavu,

· provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, např. revizí
apod.,

· zřízeni, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
· zajištění fotodokumentace zakrývaných částí díla,
· vzorkování, jak je uvedeno v ČI. 6. odst. 6.8 této smlouvy.

2.2 Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provádět změny díla proti
přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele, jinak odpovídá za škodu, která
v souvislosti s takovou zrněnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu,
bude-li na tom objednatel trvat.

2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, Že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.4 Zhotovitel použije při prováděni díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují
k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí mít základní kvalitativní technické
ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, dle technických listů výrobců a
dle technologických a montážních návodů výrobců.

2.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu ujednanou v článku 4. této smlouvy.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 7. 2023
3.2 Zhotovitel se zavazuje započít práce na díle 23. 6. 2023

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí die článku 7. této smlouvy.

3.3 Zhotovitel vyzve objednatele k předáni' staveniště alespoň 3 pracovní dny před zahájením provádění
díla, a to e-mailem na adresu

3.4 Zhotovitel se zavazuje podílet se na koordinačních činnostech dle ČI. 6. odst. 6.23 této smlouvy již
ode dne uzavření této smlouvy.

3.5 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými
právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení
vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené
na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.

3.6 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozdčji
s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

3.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vŠech pracovníků v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

3.8 Zhotovitel je povinen při provádční díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese škodu a veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

3.9 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem
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zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

3.10 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA ZA DÍLO

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná
a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této
smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v Členěni
dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. l (dále jen ,,položkový
rozpočet").

Celková cena díla bez DPH Činí 490 000, 00 KČ

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v reŽimu
přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Změna ujednané ceny je možná pouze:
a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly

předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny)
některé práce nebo dodávky z díla;

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena
zadávací dokumentací;

C) pokud se při provádční díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy
a zhotovitel ,je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný
podstatný vliv na sjednanou cenu.

4.2 Způsob sjednání změny díla:
Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané ceny
(dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou
zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění
(změnový list s pořadovým číslem změny).
Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení.
Zhotovitel může změny provést teprve po písemném odsouhlaseni Změnového listu objednatelem.
Pokud má v důsledku zrněny díla dojít k navýšení celkové ceny za dílo uvedené v odst. 4.1 této
smlouvy, obě strany změnu písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě.
Teprve po odsouhlasení a projednání změn postupem popsaným v předchozích odstavcích má
zhotovitel právo na jejich úhradu.

4.3 Postup ocenění změn díla
Vícepráce - Zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek
s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace
skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních
prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce
a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů
popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných Urs Praha, platných v době
provádění víceprací.
Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou
položku, která bude odsouhlasena objednatelem.
Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím
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stejných jednotkových cen vC. specifikaci, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako v rozpočtu pro dílo a
stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.4 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v
zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které
nejsou z důvodů ria straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ
5.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez

daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná forniou bezhotovostního
převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktury - daňového dokladu - vyhotoveného
zhotovitelem pro objednatele. Faktura musí homě náležitostí vyžadovaných právními předpisy
obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

5.2 Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení faktury
objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splnčnou dnem odepsání příslušné
peněžité částky z bankovního účtu objednatele.

5.3 Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených
oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených
prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle
předcházející věty.

5.4 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných
ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znční pozdčjších
předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy a
registrační číslo projektu a název projektu: CZ.06.04.01/00/22_112/0001323 - Vybudování školní
družiny a jazykové učebny s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové. Jestliže faktura nebude mít
náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty
splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli.

5.5 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou
sjednává, že plnění spočívá v poskytnutí stavebních prací odpovÍdajících číselnému kódu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k tomuto plnění je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a
zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že zhotovitel vystaví
fakturu do 10 dnů od dne předání díla bez vad a nedodčjků.

5.7 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby
fakturace podloženy soupisem prací - Změnovým listem, který bude odsouhlasen podle odst. 4.2 této
smlouvy.

5.8 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně
objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností
souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných
nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít
dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedení díla, přičemž se mezi
smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro provedení díla
posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele.
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6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se
plnění této smlouvy, kontroly celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také
k projednání pro provádění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční
pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a
zhotovitelem.

6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele, zejm. vady projektové dokumentace předané mu objednatelem, nebo
příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
při vynaložení odborné péče.

6.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které
mohou mít vliv na další průběh prováděni díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě jiné nejasnosti.

6.5 Při prováděni díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zhotovitel
použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smtouvč, jinak odpovídá
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do
původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.6 Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitč nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

6.7 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat téŽ kvalita všech Zhotovitelem
prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se
vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů a výrobků. v případě zjištění, že materiály nebo
výrobky nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných
částí.

6.8 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení vzorky jednotlivých položek obkladů,
povrchů podlah, svítidel, žaluzií a rolet, a to před jejich použitím či zapracováním na stavbě.
Objednatel je oprávněn vmést připomínky k výše uvedeným předloženým vzorkům, a to do 3 dnů
od jejich předložení objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele
zapracovat a upravený či nový vzorek předložit objednateli k novému odsouhlasení. Tento proces se
opakuje do úplného odsouhlasení předloženého vzorku.

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno v souladu
s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických
požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních
návodů výrobců.

6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla
příslušr)é certifikáty p'o jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých rnateriálů a
výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové doklady
zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávnčná jednat za objednatele
ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předloženi
dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na
úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
odpadech"), jsou stanoveny základní povinnosti íýzických a právnických osob při nakládání s
odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré závaúy vyplývající z jeho
činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících nakládání s odpady
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a je původcem odpadů dle § 5 zákona o odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy
na úseku ochrany Životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady
lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je při
předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými
druhy stavebního odpadu vzniklými při prováděni díla. Bez splnění této podmínky není dílo
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné
osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení
stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby
(zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i dalŠí náležitosti ve
smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, případně nahrazujícího
platného právního předpisu).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku
provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená
výkonem technického dozoru objednatele, a osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta.

6.13 K požadavkům objednatele zapsanýtn do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních
dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i
v opačném vztahu, tj. zhotovitel — objednatel.

6.14 Denni záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, případně dle nahrazujícího platného právního
předpisu. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob
oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první
průpis stavebního deníku.

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech provádění
stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru objednatele a autorského dozoru
projektanta provádění kontroly, zejména:

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená
výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor
projektanta jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací
dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, touto smlouvou, obsahem nabídky
zhotovitele, podle platných technických norem, technologických listů výrobců, zda jsou
dodržovány bezpečnostní požadavky dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vI. č. 591/2006 Sb.,
a zda je stavba prováděna v souladu s dalšími právními předpisy.

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba povčřená
výkonem technického dozoru objednatele a osoba vykonávající autorský dozor
projektanta jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem
do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstranění.

c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny
přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění
zjištčríých vad a kontrolovat plnění takové dohody.

d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba pověřená
výkonem technického dozoru objednatele jsou oprávněny žádat bezodkladnou nápravu
zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, Že by zhotoviteli vznikl nárok na
náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla.
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele
k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.
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Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným
příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady
související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz
k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit neprodleně
opatření k odstranění zjištěných vad.

6.17 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na
kontrolu musí být učiněno emailem na adresu
a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru objednatele, která bude
uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, hradí .jejich odkrytí zhotovitel.

6.18 výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou nebo účast objednatele na řízení o zakrytí prací
podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ani
odpovědnosti ze záruky.

6.19 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu
tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel
rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených
pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

6.22 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby vhodnými
technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce
a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku
předepsané tímto nařízením.

6.23 Zhotovitel se zavazuje podílet se na nezbytných koordinačních činnostech, jejichž cílem je
dosáhnout souladu a provázanosti mezi plněním navazujících částí — dodávek nábytku a IT
technologií a stavební připraveností. Takovými koordinačními Činnostmi jsou zejména účast
na koordinačních schůzkách svolaných objednatelem či jinou jím pověřenou osobou v místě
plnění, poskytování informací zhotovitele o předmětu plnění dle této smlouvy úČastníkům
takových schůzek, reakce zhotovitele na předávané informace o průběhu a způsobu plnění
veřejné zakázky a jejich zohlednění při plnění předmětu této smlouvy, atp.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí kompletně dokončeného díla elektronicky
emailovou zprávou na e-mailovou adresu: nebo telefonicky nejméně 3 dny
předem.

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou,
v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou a montážní
dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy.

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas
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pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady
zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, certifikátů, revizí,
zpráv a protokolů o zkouškách stanovených obecně závaznými právními předpisy, prohlášení o
shodě. Dále s dilem předá kompletní vyhotoveni projektové dokumentace skutečného provedení díla
ve 2 vyhotovení se zakreslením všech odchylek nebo změn díla a další doklady nezbytné ke
kolaudaci a k užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů uvedených v tomto
odstavci může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla.

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které
dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla fůnkčně nebo
esteticky, a neomezují nástup na realizaci dodavatelů nábytku a IT technologie, poskytne-li
zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění
vad. Lhůta pro odstranění ojedinělých drobných vad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení.

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní
prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného
povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma
smluvními stranami zápis.

7.9 Pokud ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního zákona vyplynou
dalŠí požadavky nad rámec smlouvy, provede zhotovitel požadované práce na základě samostatné
dohody za úhradu.

7.10 Dílo bude řádně dokončeno, pokud bude proveden konečný úklid a řádné vyčištění staveniště.

8. ZÁRUKY

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

60 měsíců

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, Že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad.
Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace
a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících
záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne
převzetí dokončené opravy reklamované vady.

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do
30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se zavazuje
nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě
havarijního stavu nejpozději do 2 dnů) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se
zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadj' v termínech dle 8.4, je objednatel oprávněn, komě uplatnění
smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného
zhotovitele, nebo jeho prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnč funkční část díla. Takto
vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto
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odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za
celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8.6 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto Článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v ČI. 3.1. této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušeni
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.2 Pokud Zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranční vad v
záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý započatý den
prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu Škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s termínem splatnosti faktur
v zákonné výši.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele
vyhlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel
vstoupil do likvidace,

- před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků
potřebných k provádění díla,

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla delším než 30 kalendářních dnů,

10.3 Zhotovitel může odstoupil od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této
smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně
upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vZhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o ©ůsobu řešeni sporů.
Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

10.6 Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů
od odstoupení pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště,
předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v
provádění díla. V případě, že Zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli
veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
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P1"o náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10.7 V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace
stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla
uvedená v této smlouvě na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

íl. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle
evropských a českých norem, obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů
veřejné správy a objednatele.

l 1 .2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotoviteleni, které nejsou upraveny touto smlouvou,
se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, Že se strany ve smyslu
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, Že ustanovení občanského zákoníku, která nemají
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

11.3 Strany se dohodly, Že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

1 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a projektovou dokumentací a že je schopen
dílo řádně provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že
cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla.specifikovaného v této smlouvě.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem —, který bude dohodnut
a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro
vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání,
která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke
smlouvě nebo jako nová smlouva.

12.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a však netvořící její podstatnou náležitost je
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je pIně oddělitelným od
ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv
na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci
této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddčlený
závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající
z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v
rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v
nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženém v této smlouvě.

12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany budou spory vzniklé
na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České
republiky. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla
objednatele.

12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.5 Tato smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení.

12.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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12,7 Smluvní strany berou na vědonií, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních
údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu ČI. 6 odst. l písm. b) GDPR.
V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o
daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvní stranou veřejný
subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím nebo mohou být zveřejňovány v registru smluv. Při plnění těchto povinností
dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s ČI. 6
odst. l písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

12.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu
si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.9 Smluvní strany berou na vědomí, Že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

12.10 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

12.1 l Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Dačicích dn, A4. 5.
V kamenici nad Lipogdne: (ft 5. IOQ.3

Za objednatele:

I.K.
A (JE .

Za zhotovitele:

Ĺng. Pavel Drbal
jednatel firmý

"""' 1A s.r.o.
' l" " m

· n. l
b 565 433 31C)

· '853i

Bc. Miloš Novák

starosta
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23/03
Stavba: Jazyková učebna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Dačice

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2023

lC: 00246476
DIČ:

lČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 000,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 490 000,00 102 900,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 592 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a is: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpÍs: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23/03

Stavba: jazyková učebna

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Dačice
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.04.2023

KÓd Popis

Náklady z rozpočtů

23 Stavební práce
231 VON

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH fCZK]

490 000,00 592 900,00

477 000,00 577 170,00
13 000,00 15 730,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jazyková učebna

objekt:
23 - Stavební práce

Místo:

Zadavatel: Město Dačice

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 23.04.2023

lProjektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud
742 - Elektroinstalace - slaboproud

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

477 000,00

125 706,29

81 916,80
28 416,96

7 819,04
7 553,49

347 535,31

115 662,59
15 528,93

156 490,18
4 695,00

18 148,93
17 582,48
19 427,20

3 758,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Jazyková učebna

objekt:
23 - Stavební práce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Dačice

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 23.04.2023

Projektant:

Zpracovatel:

1pč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

1

2

3

4

5

D HSV

D 6
K '611131121

PP

Onlme PSČ
W

K 611135101
PP
Online PSČ
VY

K 611311131

PP

Online PŠC
VY

K 611315221

PP

K 612131121

PP

Online PŠC

W

W
W

K 612135101
PP
Online PSČ
W
W
W

K 612311131

PP

Online PSČ

K 612315201

PP

Online PŠC

K 612331121

PP

VY

K 619991011

PP

Online PSČ
W

K 631312141

PP

Online PSČ
VY

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený m2
ručně
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
chsperzni nanášená ručně stropů

URS 202? 02/61113112J
6,88*6,3+6,55"8,88

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíiicy rýhy ve stropech
httpS'//Mmink-ursmitem/cs URS 2023 01/5?1135101
6*6'0.05+2"4'0,05
Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem
tloušt'ky do 3 mm m2
Potaženivnitřnich ploch vápenným štukem úouštky do 3 mm
vodorovných konstrukci stropů rovných
httEs://eodminwmr$.a/item/'CS URS 2022 Q2.'611311131
6,88*6,3+6,55*8,88
Vápenná Štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na
stropech kus
Vápenná omítka jednothvých malýdi ploch štuková na stropech, plochy
jednotlivě do o 09 m2
Penetrační disperzní nátěr vnitihich stěn nanášený

m2
menePodkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
disperzní nanášená ručně stěn
https://eodminky.uĽs cz/item/CS URS 2022 02/612131121

"učebna" 3,4*(2"6,65+2*8,88+0,35"3+0,25)-1,8*3-2,38"2,1"3

"kabinet" 3,4"(2*6,3+2*6,88)-1,8-2*2,38*2,1
Součet
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

URC 20'3 01 /61.?:3.5101
6,5'0,2+(8,9+6,55"3,1*4+2+2*1)"0,07
6.3*0,2"(6,85+3,1"4+4,5+2+1)*0,07
Součet
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušt'ky do 3

m2
mmPotaženi vnitihich ploch vápenným štukem Houšťky do 3 mm svislých
konstrukci stěn

(/ř5 r7/item,'CS URS 202'
Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na
stĹnách kus
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy
jednotlivě do 0,09 m2
httm/RQdminkY.ur5.cz/item/CS Ufľs ?023 Q1/61?315201
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn

. . , . . m2nanasena ručneOmítka cementová vnitřhich ploch nanášená ručně jednovrstvá,
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukci stěn
1,5*(1"1,5)
Obaleni konstrukci a prvků fólií pňlepenou IepIci
páskou m2
Zakryti vNtřhich pbdi pEed zneäštěnim včetně pozdějšího odkryti
konstrukci a pNků obdenim fólii a přelepením páskou
https://Ročýmir)kÝ.urs.c'l'item/cs (jrc 202? 02/61999TQ11
2,4*2,1'5+2"4+10
Doplněni rýh v dosavadních mazaninách betonem m3prostým
Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez
potěru, plochy jednothvě rýh v dosavadních mazaninách
https://RodminkYAjm7/item/CS URS 2a'? o2/631312j41
(7*2+6+1,5*2+3,5+5+6,3)"0.5*0,06

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

477 000,00

125 706,29

81 916,80
101,508| 83,60 8 486,07

101,508
2,200 573,85 1 262,47

2,200
101,508 198,92 20 191,97

101,508

5,000 192,50 962,50

167,458 66,09 11 067,30

6

7

8

9

10

89,630

77,828
167,458

6,663 506,93 3 377,67

3,530
3,133
6,663

167,458 156,75 26 249,04

10,000 123,75 1 237,50

11

3,750 334,59 1 254,71

3,750

43,200 42,35 1 829,52

43,200

1,134 5 289,29 5 998.05

1,134
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jczK] Cena celkem {CZK]

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 416,96
12 ' K 952,902031 !Č!štěni budov omytí hladkých podlah j m2 101,508) 6,91; " 701,42j

pp čistění budov při prováděni oprav a udržovacích prací podlah hladŔých "omytím __._
131 K :974031122 lVysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 l l " l

l ,__ l lmm l m 58,600j 88,28 5 173,21j
r.__J .pp Vysekání rýh ve zdivu cthelném na maltu vápennou nebovápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm

Online PSČ httDs:.',/'pQdminky. ul5.cz'/tem/CS URS 2022 02/974031122
VY (8,9+6,55+3,1*4+2+2*1) 31,850
W (6,85+3,1*4+4,5"2"1) 26,750
W Součet 58,600

14 K 974031135 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 i ) :
mm ) " j 12,800 154,00 1 971,20)

pp Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebovápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 200 mm
Online PSČ httDs://Dodmink¥.uB.cz-"item:CS URS 2023 01 .'374031135
VY 6,5+6,3 12,800

Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 115 ! K 974042557 hl do 100 mm Š do 300 mm m 37,800 514,26 19 439,03!
l J
pp Vysekáni rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým

podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm
W (7*2+6+1,5*2+3,5+5"6,3) 37,800

16 ! K 974082173 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo
MVC s!ropů Š do 50 mm m 2,200 84,89 186,76j

pp Vysekáni rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebovápenocementové stropů nebo kleneb, šÍřky do 50 mm
Online PŠC httDs://Dodminky.uB.cz/ítem/CS URS 2022 02'974082173
W 6*6*0,05+2*4*0,05 2,200

F7 K 978021191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v
rozsahu do 100 % m2 3,750 252,09 945,34

PP Otlučeni cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %
W 1,5*(1"1,5) 3,750

D 997
18 K 997013212

PP

Online PŠC

19 K 997013219

PP

Online PŠC
VY

20 K 997013501

PP

Online PSČ

21 K 997013509

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy vpřes 6 do 9 m ručně
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
httmkodminky.ur5.u/item/cs URS 2023 01 ,®97013212
Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
m
Vnitrostaveništni doprava suů a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
Příplatek k cenám -3111 aŽ -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých
10 m
httRs://podminky.uls.u/itemCS URS 2022 02/997013219
3,254*5 'Přepočtené koeficientem množství

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisldádku se
složením, na vzdálemst do 1 km
httm://podmink}turs.u,//tem 'es URS ?(7?? (P/997013501
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalšíi započatý 1 km
přes 1 km
htt%://podminkl".uE.aAtem/CS URS 2022 02,/997013SO9
3,254*4 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17
01 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu ria recyklační skládce
(skládkcivné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 01 01
hups://podminh.urs.cz/item/u URS 2022 02/997013861

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
ruční - bez uäti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

https://oodminky umcz/item/CS IJRS 2023 01,/998018QO2

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm
uložená pevně

7 819,04

t 3,254 1 494,20 4 862,13

t 16,270 91,39 1 486,92

16,270

t 3,254 287,84 936,63

t 13,016 12,56 163,48

PP

Online PSČ
VY 13,016

22 K 997013861

PP

t 3,254 113,67 369,88

Online PSČ

D 998
23 K 998018002

7 553,49
t 4,383 1 723,36 7 553,49

PP

Online PSČ

D PSV

D 741
24 ' K 741110042

347 535,31
115 662,59

m 24,000 28,30 679,20
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Montáž trubek e|eŔtroinstalačrlich s nasunutím nebo našrou6ovániä"do
krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější 0 přes 23 do 35
mm .

25 M 34571065 trubka e/ektroinsta/ačni ohebná z PVC (ČSN) 2336 : m 26,400 23,60 """""
PP trubka dektroinsta|aä"iaaná z pvc (čsn) 2336
VY 24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,400

! 26 ' K 741112001 !Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus ! 28 000'" 46,00

623,04

1 288,00

PP

Online PSČ

: 27 J34571457
ĹPP

' 28 m 64571521

PP

i 29 K 741122005

PP

30 M 34109515
PP
VY

31 K 741122016

PP

32 M 34111036
PP
VY

33 K 741122032

PP

34 M 34111100
PP
VY

35 K 741130001

PP

36 K 741130004

PP

37 K 741130021

PP

38 K 741130023

PP

39 K 74121000R

PP

41 M 35711014

PP

42 K 741310206

Montáž krabic elektroinstalačnÍch bez napojeni na trubky a lišty,
demontáže a montáže vička a přistroje protahovacích nebo odbočných
zapuštěných plastových kruhových
httes:ní/odmjnkE.ur5.a/item/cs urs 2023 01,'741112001
,krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s
i vlčkem
krabice pod om itku PVC odbočná kruhová D 70mm s vÍčkem

ikrabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s
l
lvíčkem a svorkovnici
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s vÍčkem a
svorkovnicí
Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku
plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných
plochých nebo bezhalogenových (CYKYLO) počtu a průřezu žil 3X1 až
2 5 mm2

kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2
kabel sikjvý s Cli jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2
180*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných
kulatých (cykyi, počtu a průřezu žil 3x2 5 až 6 mm2

kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2
kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2
250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kabel Cl! bez ukončeni uložený pod omítku
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CVKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných
kulatých tCYKY1 poČtu a průřezu žil 5X4 až 6 mm2

kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2
kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2
10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo
na přístroji
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděä
nebo na přístroji cirůřezu žily do 2 5 mm2
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo
na přístroji
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči
nebo na přístroji. průřezu žily do 6 mm2

Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2

Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici
Ukončeni vodiČů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žÍly do 6 mm2
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná
do 20 kg
Montáž rozvodnic ocelop1echových nebo plastových včetně zapojeni
vodičů a vystrojeni, hmotnosti do 20 kg
rozvodnice nástěnná, plné dveře, /P41, 18
modulárních jednotek, vc. N/pE
rozvodnice nástěnná, plné dveře, lP41, 18 modulárních jednotek, vC.
n/pe
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojenI 2-
dvoupólový
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólovým polozapuštěných nebo
zapuštěných se zapojenÍm vodičů šroubové připojeni, pro prostředí
normálni vypínačů, řazeni 2Dvoupólôvých
Fbznámka k položce:
včetně strojku krytu a támečku

kus 23,000 42,00 966,00

kus 5,000 86,00 430,00

m 180,000 28,00 5 040,00

m 189,000 22,60 4 271,40

189,000

m 250,000 28,00 7 000,00

m 262,500 29,10 7 638,75

262,500

m 10,000 32,00 320,00

m 11,500 136,00 1 564,00

11,500
kus 48,000 6,00 288,00

kus 24,000 7,00 168,00

kus 40,000 28,50 1 140,00

kus 8,000 38,90 311,20

kus 1,000 1 256,00 1 256,00

kus 1,000 6 550,00 6 550,00

kus 11,000 56,00 616,00

PP

P

43 M ::B.355352289 Přepínač dvojitýstř/davý, řazeni 6+6 kus 11,000 170,00 1 870,00
PP Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6

44 K 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubovépřipojení 2x(2P"PE) dvojnásobná kus
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojení

pp polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedeni 2x (2P " PE)
dvojnásobná

45 M ABB.5513AC023 Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s57B natočenou dutinou kus

9,000 65,00 585,00

9,000 155,00 1 395,00

PP Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s donkami, s natočenou dutinou
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PČ Typ Kód

46 K 741313006R

PP

47 i M 37451241

PP

93 ; K ,741320135
Q ,

PP

Online PSČ

l 92 l M 135822149
I

._ . J_

PP

188j"m !35822115
L._ __L._.l_

PP

189 l K"")741320165
L_. _i__ ..__.

PP
Online PŠC

90 l M 35822403
ŕ l
PP

[48 K |741331004

PP
Online PSČ

P

Ĺ49j K ,741372062

PP

|50| K 19

PP

P

51 l K 74'1810001

PP

Online PSČ

52 K 741820102

PP

Online PSČ

D 742
l

L_53 K 742110002

PP

Online PŠC

54 K 742110005

PP

W

55 l M 34571350

PP

W

56 M 34571051

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZK]

Montáž zásuvka (poto)zapuštěná bezšroubové
připojeni 2x (2P " PE) kus 3,000 65,00 195,00,
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojeni
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedeni 2x (2P " PE) s
ochrannými clonkami a přepětbvou ochranou

,zásuvka data 1XRj45 bílá kus 3,000 l 458,00 l 1 374,00 !
m___ ___ __._ .jzásuvka data 1xRj45 bílá

Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se l kus 13,000; 25,00 325,00]
zapojením vodičů
Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni

URS 2023 01,"741320135
jistič-chránič 2-pó/ový 16 A vypínací charakteristika B i
vyp/nac/ schopnost 10 kA kus ; 10,000 1 658,00 16 580,00
jistič 2-póIový 16 A vypínači charakteristika B vypínací schopnost 6 KA

jistič l-pólový 10 A vyp/nac/ charakteristika B vypínací kus 3,000 151,00 453,00Í
schopnost 10 kA
jistič l-pólový 10 A vypInaci charakteristika B vypÍnací schopnost 6 KA

Montáž jističů třipólových nn do 25 A ve skříni s" kus 1,000 45,00 45,00!
zapojením vodičů
Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových nn do 25 A ve skříni
http"//podminh.urs.cz/item/O URS 2023 01/741320165
jistič 3-pó/ový 25 A vyplnacl charakteristika B vypínací kus 1,000 526,00 526,00
schopnost 10 kA (hlavní vyp/načj
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakterisúka B vypínací schopnost IQ KÁ

Montáž přistroje kus 3,000 865,00 2 595,00
Montáž měňcich přístrojů bez zapojení vodičů přistroje registračního
https://podminkV.urs.a/item/CS URS 2022 02/741331004
Poznámka k položce:
Stiníci mlety do oken s e/.pohonem
Montáž svÍtidlo LED bytové přisazené stropní panelové kus 15,000 220,00 3 300,00
do 0,36 m2
Montáž svItidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místnosti přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36
m2

LED panel 620X620 mm na strop, AC 230V/50HZ- ks 15,000 2 548,00 38 220,00
500lx,57W 4000K min 425cd min 6400lm
LED paridů 620X620 mm na strop, AC 230V/50Hz-500lx,57W 4000K
min 425cd min 6400Im
Poznámka k položce:
min. požadovanné osvětlení pracovišť 500 lx
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařIzeni d° kus 1,000 3 550,00 3 550,00
100 000,- Kč
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízenÍ celková prohIIdka a
vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních prací do IDO tis. KČ

hnps://podminW.uo.cz/item/E URS 2023 01/741810001

Měření intenzity osvětleni soubor 1,000 4 500,00 4 500,00
Měření osvětlôvacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50
svítidel
https://podminkv URS 2023 Q11741820102

Elektroinstalace - slaboproud
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených pod omítku m
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod
omítku
https'//podminkY.urs-u/jtem/CS URS 2023 01/74211®02
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných
uložených v podlaze m
Montáž trubek elektroinstalačnÍch plastových ohebných uložených v
podlaze
8"7+4"5+3*6+4*6,8-20
trubka elektroinsta/ačn/ ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m
trubka elektroinstalačnI ohebná dvouplášt'ová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE
80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141
(chránička/ D 22,9/28 5mm m
trubka dektroinstalačni ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D
22,9/28,5mm
36,2"1,05 'Přepočtené koeficientem množství
trubka elektroinsta/ačn/ ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m
trubka elektroinstalačni ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
41/50mm, HDPE+LDPE
5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž podlahových krabic pro slaboproud do
mazaniny kus
Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny
httRs://podminkb,UB.cq.'item.'u URS 2023 01,'742110202

15 528,93

20,000 28,30 566,00

PP

W

57 l M 34571351
l

PP

W

58 l K 742110202
l

PP
Online PSČ

101,200 28,30j 2 863,96

101,200

84,000 64,60 5 426,40

84,000

38,010 23,60 897,04

38,010

5,250 68,10 357,53

5,250

2,000 1 120,00 2 240,00
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, PČ Typ Kód Popis MJ
i

59 M 34571503 krabice univerzálni podlahová 332x250x57-75mm kus
PP krabice univerzálni podlahová 332x250x 57-75mm

__ d__ .776 _ _. _ , ._ _. Podlahy Qov|akové60: K 776111111 Broušeni anhydritového podkladu povlakových podlah m2
PP Příprava podkladu broušeni podlah nového podkladu anhydritového
Online PSČ hhns:,/'/Dodminkt'.urs-mitem/a URS 2023 01,'776111111

' 'Broušeni podkladu povlakových podlah před litím i. 61 K ,776111115 ',těrky ' m2

PP Příprava podkladu broušeni podlah stávajiciho podkladu před litím stěrky

Online PSČ htt0$://podmink¥.UB.u/item/u URS 2023 01 .'776111115

' 62 K |776111311 _ J_Vysátí podkladu povlakových podlah ! m2
PP Příprava podkladu vysáti podlah
Online PSČ httM/eodminh.uB.cuitem/c5 urs 2023 01/776111311
W 101,508

' Vodou ředitelná penetrace savého podkladul 63 K 776121112 . m2povlakovych podlah
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
Online PSČ hh;)s://oodminN.uG.cz/item/G URS 2023 01/U612111,'

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu
64 K 776141122 . . . m2povlakových podlah pevnosti 30 MPa ti pres 3 do 5 mm

pp Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
Online PŠC https://podminkv.ursmitem/G URS 2023 01/776141122

Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea)
65 K 776251111 . . m2standardnim |epld|em

pp Montáž podlahovin z přÍrodnÍho linolea (marmolea) lepením standardn Imkoidlem z pásů standardních

Marmo/eum, př/rodn/ linoleum, role šÍřky 2m, tloušťka
66 M BSE.873 . .. . . m22,50mm, prořez nutno zapocitat do jednotkově ceny

PP Forbo, Marmoleum, přirodni linoleum, role šířky 2m, tloušt'ka 2,5Omm

Poznámka k položce:
P zátěž 32/41, hoňavost Cli SI, pmtiskluznost R9, barevné iéšenibude

upřesněno v rámci autorského dozoru

67 K 776251411 spoj podlah z přirodniho linolea (marmolea) msvarovanim za tepla
pp Montáž podlahovin z přírodniho linolea (marmolea) spoj podlahsvařováním za tepla
VY 3*6,9+6*6,3+2*0,9

68 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes bd do 100 mm
W 2*8,9+2*6,55+2*6,3+2"6,88-2*0,9

lišta soklová PVC 2Ox100mm, ze dvou kusů s měkkým
69 M 28411010 přechodem na stěnu a podlahu, včetně spojovacího m

materiálu, koutů, rohů, koncovek
pp lišta soklová PVC 2Qx100mm
VY 57,1406060606061*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

d 781 Dokončovací práce - obklady
Montáž obkladů vnitřhich keramických hladkých do 2570 K 781474115 . . . . . m2ks/m2 lepených flexlb||n|m fep|d|em
Montáž obkladů vnitňních stěn z dlaždic keramických lepených

PP ¶exibilnim |e[)id|em mabfomátovýdi hladkých přes 22 do 25 ks/m2

71 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2
pp obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2
W 4,125"1,05 'Přepočtené koeficientem množsNÍ

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických
72 K 781477113 . . . . . m2hladkých za sparovani spar. hmotou barevnou

pP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenámza spárování cement bílý

73 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do dn 30 kus
Obklad - dokončujicÍ práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do ON

PP 30

74 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do ON 90 kus
pp Obldad - dokončující práce průnik obkladem knihový, bez izolace přesON 30 do ON 90

d 783 Dokončovací práce - nátěry
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr75 K 783317101 . . . . . m2zamecmckych konstrukci

pp Krycí nátěr (mail) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetickýstandardní
Online PSČ httQs://EodminkY,ul5 a/item/CS UR,S 2023 Q1/7833j 7?01
W 2*1,8

76 K 783806801 Odstraněni nátěrů z omítek obroušením m2
PP Odstraněni nátěrů z omítek obroušením
Online PSČ http"//Qodmink¥.uľ5 q/item/CS URS 2023 01/783806801
VY (8,9"2*6,55+2*6,3"6,88-4*0,9+0,8*4)*1,2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000 1 589,00 3 178,00

156 490,18
101,508', 60,87j 6 178,79j

101,508) 29,33', 2 977,23

101,508 14,39| 1 460,70

101,508
101,508 36,67 3 722,30

101,508 335,51 34 056,95

101,508 219,09 22 239,39

101,508 643,29 65 299,08

60,300 61,51 3 709,05

60,300
55,460 183,34 10168,04

55,460

58,283 114,59 6 678,65

58,283

4 695,00

3,750 626,10 2 347,88

4,331 479,43 2 076,41

4,331

3,750 20,26 75,98

2,000 60,87 121,74

1,000 72,99 72,99

18148,93

3,600 116,42 419,11

3,600
49,296 24,93 1 228,95

49,296
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PČ Typ Kód

77 , K i783817121

PP

VY

78 l K !783823137
q

.. _ . -_

PP

VY

D 784
! 79: K 784121001
l

PP
VY
W
W
W
W

l 80 , K j784221101

Popis

"KrycĹ jednonásob"ný syntetický "nátěr Ň"adkých,"zrnitých "'
,tenkovrstvých nebo štukových omítek
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jedmnásobný hladkých omítek hladkých,
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

(8,9"2*6,55+2*6,3+6,88-4*0,9+0,8*4)*1,2
Penetrační vápenný nátěr hladkých neb"o äukoÔch
omítek
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnit3áí
tenkovrstvých nebo štukových stupně denitosti 1 a 2 vápenný
101,508+167,458

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
101,508
"učebna" 3,4*(6,65"2*8,88+0,35'3+0,25)-1,8*3-2,38*2,1*3
"kabinet" 3,4*(2*6,3+2*6,88)-1,8-2"2,38"2,1
-49,296
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Dokončovací práce - čalounické úpravy
Montáž zastiňujících rolet z textiliI nebo umělých tkanin
Montáž zastiňujícth rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých
tkanin

URS 2023 01/7866122QO
StinÍcÍtexti|nÍ rolety do oken s el.pohonem 2,4 m x 2,1
m
StIníci rolety do oken s el.pohonem
Fbznámka k položce
látka pro zatemnění' bamvné ibšenl urči autorský dozor M realizaci

Montáž zastiňujÍcÍ rolety papírové skládané jednodílné
do oken otevíravých, sklápěcích, vyklápěcích
Montáž zastiňujicich rolet papírových skládaných jednodílných do oken
otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích
https://Dodmink¥.ufs.cz/item 'es URS 2023 Q1/7%G1311Q
4*5

žaluzie horizontální interiérové
žaluzie horizontálni interiérové
Poznámka k po/ožce
5 čtýňkřld/ých oken
5*2,4*2,1

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba zedník

Hodinové zúčtovaci sazby profesi HSV provádění konstrukci zedník

hKRs'//podmjnW.u%.a/item/u urs 2023 01/HZS1301
Poznámka k položce:
Další drobné neměňte/né stavební piáce (drobné bourání, osazováni,
zazděni apod.)

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 49,296j 97,17 4 790,09

49,296
"7

m2 268,966 43,54) 11 710,78j

268,966

PP

D 786
l

l 81| K 786612200

PP

Online PSČ

82 K 786 R
PP

P

l 83 K 786613110

PP

Online PSČ
W

184 m 55346200
PP

P

VY

D HZS
85 K HZS1301

PP

Online PSč

17 582,48,
m2 197,060 33,55 6 611,36j

101,508
67,020
77,828

-49,296
197,060

m2 268,966 40,79 10 971,12

19 427,20
kus 3,000 50,00 150,00

ks 3,000 1 900,00. 5 700,00

kus 20,000 91,70 1 834,00

20,000

m2 25,200 466,00 11 743,20

25,200

3 758,40
hod 10,000 375,84 3 758,40

P
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jazyková učebna

objekt:
231 -VON

Místo:

Zadavatel: Město Dačice

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 23.04.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - ZařIzenI staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

13 000,00

13 000,00
2 000,00

7 000,00

2 000,00

2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
jazyková učebna

objekt:
231 -VON

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Dačice

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 23.04.2023

P rojektan t:

Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRN1
! 1 K 013254000

PP

P

D VRN3
2 K 031002000

PP
i 3 K 039002000
I

PP

D VRN4
4 K 045002000

PP

P

D VRN9
' 5 , K 094104000

PP

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedeni stavby
Poznámka k položce:
2 parě v tištěné podobě

ZařIzenI staven iSté
SouvisejÍcÍ práce pro zařízení staveniště
souvjsejíci práce pro zařízeni staveniště

Zrušeni zařízeni staveniště
Zrušení zařízeni staveniště

Inženýrská činnost
Kompletační a koordina ční činnost
Kompletační a koordinační činnost
Poznámka k položce:
koordinace stavebních činnosti v souladu s požádá vkj' investora,
doloženi cedlňkátu, atestů apod.

Ostatní náklady
Náklady na opatření BOZP
Náklady na opatřeni BOZP

šoub 1,000 2 000,00

Cena celkem [CZK]

13 000,00

13 000,00

2 000,00
2 000,00

7 000,00
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

2 000,00
kpt 1,000 2 000,00 2 000,00

2 000,00
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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