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Číslo smlouvy příkazce: 1622/2023/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00240995

Smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava INKOS-OSTRAVA, a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22,

zastoupeno členem rady města 701 52 Ostrava

Mgr. Michalem Mariánkem, MBA

zapsána V obchodním rejstříku vedeném

u Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 4364

  

ičo: 00845451 ičo: 48394637

DIC: CZOO845451 ' DIC: CZ48394637 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

  Císlo účtu: Císlo účtu:

  

dále též jen příkazce dále též jen příkazník

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a

zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „SSZ Studentská X Opavská“ vku.

Poruba, Poruba-sever a Pustkovec, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

5. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci příkazce k nahlédnutí.

7. Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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8. Příkazce touto smlouvou poskytuje příkazníkovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty V průběhu realizace díla

V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

9. Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah avýznam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.II.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat

odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi včetně aktualizace planu BOZP při realizaci stavby „SSZ Studentská x Opavská“ (ORG

3191) V k.ú. Poruba, Poruba-sever a Pustkovec, obec Ostrava.

Rozsah stavby je dán dokumentaci pro provádění stavby „SSZ Studentská X Opavská“, kterou

zpracovala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00

Olomouc, IČO: 64610357, pod zak. číslem: 16-036-239-PK (dále jen „projektová dokumentace

stavby“).

1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také ,,TDS“) bude

příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem

dokumentace uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem

stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dale sobsahem

sdělení, ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě, příkazník se

zavazuje dodržovat všechny podmínky z těchto dokumentů vztahující se k výkonu jeho činnosti

dle této smlouvy a poskytovat součinnost při plnění podmínek z uvedených dokumentů ze strany

příkazce,

b) předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení

stavby podle podmínek sdělení, ohlášení nebo stavebního povolení,

c) výkon odborného technicke'ho dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) při

realizaci všech prací na stavbě, spočívající v provádění fyzické kontroly stavby v min. rozsahu 2

hodiny denně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby,

sledování postupu provádění díla, v rámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis

TDS do stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat čás příchodu a odchodu ze stavby,

rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly,

d) protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby,

e) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prácí,

í) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona,

g) provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami

stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami smlouvy o dílo

a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci s autorským

dozorem), posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektu

nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na schválené stavební naklady (cenu díla) nebo

termín provedení díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci,
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h) kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentaci stavby,

i) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis bude

zpracován vtextovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovnich dnů od konání

kontrolního dne, min. 1X týdně),

j) prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků

pro investiční výstavbu,

k) vpřípadě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání

včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn,

]) zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace s

příkazcem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů příkazci

k odsouhlasení, příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, číselnou,

věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech,

m) kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárné prováděných prací a dodávek, a to

v souladu s projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami stavby,

n) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací

a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních atechnologických

prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného

zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot amateriálů, kontrola

provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností

provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na

sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,

o) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektu stavby,

p) projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty výstavby

nebo zhoršují parametry stavby, ktomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem vypracovány

změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud příkazník s návrhem změny

projektu stavby předloženým zhotovitelem stavby nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně

odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany příkazníka musí být pro

příkazce ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla,

q) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených svýstavbou a evidence

faktur,

r) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy podkladů pro

uplatnění sankcí,

s) kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebních povoleních

pro stavbu a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

t) kontrola dodržení technologických postupů,

u) kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence

dokumentace dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace skutečného

provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů apokynů

příkazce,

V) odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem

výstavby a finančními možnostmi příkazce,

w) spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými

událostmi,

X) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními předpisy

a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického dozoru a

průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazci (min. 1x týdně),

y) organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto

zkouškách,
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z) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola

dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

aa) kontrola technického stavu a kvality těch částí stavby, které budou V dalším postupu zakryty nebo

se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

bb) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

cc) hlášení případných archeologických nálezů,

dd) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její

části, zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a

úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na

těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

ee) vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních,

obstarání rozhodnutí o změně stavby V právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

ff) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacího řízení,

gg) zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádostí pro kolaudační

řízení včetně příloh apod.), zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se

zhotovitelem stavby a příkazcem, koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby včetně

účasti na nich, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast

na kolaudačních řízeních,

hh) předání kolaudačního souhlasu včetně všech souvisejících dokumentů příkazci do 14 kalendářních

dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů,

ii) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

jj) zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů,

kk) kontrola vyklizení staveniště,

ll) zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem,

mm) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce V průběhu

záruční doby,

nn) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,

oo) kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů (vzor je přílohou č. 2 této smlouvy), které

bude příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem, příkazník bude plně zodpovídat za číselnou,

věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů

zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně

provedených prací, vše V souladu se vzorem zjišťovacího protokolu, který je přílohou č. 2 této

smlouvy) a bude provádět kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami

sjednanými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět kontrolu faktur

zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání

odsouhlasených faktur k úhradě příkazci,

pp) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH V souladu s §92a

a ostatnimi ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů,

qq) zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich podpisů (t.j. předávací

protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, geometrické plány, znalecké

posudky, apod.),

rr) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona

o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozděj ších předpisů,

ss) v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci

majetku, V aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic
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do majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření

skutečného provedení stavby, apod.),

tt) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby,

uu) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací,

vv) zajištění prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí a stavebních povolení,

WW) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytim

prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

fotodokumentace bude předávána příkazci 2x měsíčně na CD/DVD nosiči ve dvou (2)

vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení

fotografie).

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen „koordinátor BOZP“) bude příkazník vykonávatv tomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), ve znění pozdějších předpisů.

Koordinator BOZP (příkazník):

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho příslušnému orgánu.

Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání staveniště kopii oznámení s potvrzením o

jeho podání příslušnému úřadu,

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou

vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se

ke stavbě,

c) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci,

d) zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby bude provádět jeho

aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby, Plan BOZP

bude v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo jejich

zastupci, aktualizovaný Plán BOZP v požadovaném rozsahu bude příkazci předán vždy nejpozději

do 2 dnů od změny podmínek na staveništi, ato ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné podobě,

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cilem zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

f) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání napravy, ktomu je

oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

g) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

h) oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně

přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

i) účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně),

j) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zasady

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cilem chránit zdraví

fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
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k) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného

provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně

nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

]) spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

nebo činností,

m) sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, která

musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování plánu

BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně),

n) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

o) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický

dozor stavebníka,

p) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za

účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

q) účastní se kontrolních prohlídek stavby, knimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního

právního předpisu,

r) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

zejména pak tyto skutečnosti: seznámení spláném BOZP na staveništi, zápisy zprávidélných

kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP

jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cilem vyloučení

bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništi, originál

bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci,

s) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření

a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

2. Vpřípádě, že dojde krozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným

způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti

příkazníká, zahájí smluvní strany jednání o dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného

dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních

prací, resp. za podstatné prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh

dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci,

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.

5. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení

největšího prospěchu příkazcé a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

6. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti

spojené s plněním předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Příkazník se

také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda

budou činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,

ř.“
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jako například V registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu V ČR. Příkazník je dále

povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou

činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že

jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

7. Příkazce je oprávněn kdykoliv dodržení podmínek uvedených v odst. 6 tohoto článku kontrolovat.

Příkazník je povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout příkazci nezbytnou součinnost k jejímu

provedení.

8. Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou předávány na archivním DVD. Všechny předané

dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech

výkonu spisové služby.

čl.III.

Doba plnění a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení

realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízení stavby vč.

splnění všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník vykonává svou

činnost dle této smlouvy, zdůvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude

příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2x v měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit

jako osoba odborně znala, zda v období přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv

újmy na majetku příkazce, a vtakovém případě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby a

staveniště častěji.

4. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou v odst. 1.

čl. II. této smlouvy.

čl.IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí:

 

 

 

 

v „ v , Odměna bez DPH DPH V Kč Odměna vč. DPH

Predmet plneni v „
v Kc v Kc

Výkon technického dozoru stavebníka 390.000,00 81.900,00 471.900,00

Výkon funkce koordinátora BOZP 136.000,00 28.560,00 164.560,00

CELKEM 526.000,00 110.460,00 636.460,00     
 

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.
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2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3 Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné

a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti.

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, ato

až do doby předání stavby.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ.

čl.VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro uhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu sustanovenim § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné V termínech

uvedených V odst. 12. tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními

předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce ORG 3191 a identifikátor veřejné

zakázky (IVZ): P23V00240995,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení útvaru příkazce, který akci likviduje (tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) dobu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací,

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

h) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur příkazník provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce příkazce nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se

nestanoví V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyúčtuje práce, které

neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
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9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle §96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu.

10. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn

uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek

příkazce uhradit sj ednanou odměnu.

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 25 %

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 %

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy,

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 50 %

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 %

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 75 %

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 %

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

d) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po kontrole

projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části v rámci dokončené stavby,

po vydání kolaudačního souhlasu, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné zprávy a

předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů

ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaných v předmětu této smlouvy, vystavena faktura na

částku v celkové výši 25 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

13. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

čl.VII.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele s právem rozhodovacím a kolaudačního řízení popř. závěrečné kontrolní prohlídky

stavby.

3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl.VIII.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

939
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4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce,

dodávky a služby do tří (3) pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby, a to dle čl. II. odst. 1.

bodu 1.1 pism. 00) této smlouvy.

S"

čl.IX.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

příkazník V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti příkazníka.

3. Příkazník uhradí příkazci újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

č|.X.

Sankční ujednání

1. Za neplnění závazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci:

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příkazcem

smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč,

b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. II

odst. 1. této smlouvy a V požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy,

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů

k fakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši

1000,- Kč.

2. V případě, že nebude dodržena podmínka uvedená V odst. 6 čl. II této smlouvy, je příkazník povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každý zjištěný případ.

3. Vpřípadě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících ztéto smlouvy, mimo

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za

každý zjištěný případ porušení smlouvy.

4. V případě, že příkazce neuhradí fakturu V době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.
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7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

č|.X|.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 01355/RM2226/26 ze dne 25. 4. 2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu „SSZ Studentská X Opavská (TDS + BOZP)“, poř. č. 21/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí příkazce.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 a §

2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

á chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

9. Příkazce může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází v úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

příkazníkovi.

10. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

11. Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody

hrozící z nedokončené činnosti.

12. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je příkazník povinen ihned předat příkazci

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, auhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit

příkazníkovi cenu dodavek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s

výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považováná výměna e-mailových zpráv.

ř.“
>1
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15. Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

16. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

17. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

18. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

19. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

20. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

21. Všechny osoby oprávněné podepisovat veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy budou disponovat

kvalifikovaným elektronickým podpisem.

22. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

23. Za příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru

investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru

investičního Magistrátu města Ostravy.

24. Zhotovitel stavby, autorský dozor na stavbě nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto

smlouvou, budou příkazníkovi sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje

i oznámení e-mailem), objednatel příkazníkovi současně předá kopii pověření / smluvních dokumentů

těchto osob.

25. Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, V platném znění (nový stavební zákon)

a ztoho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací

proces stavby dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu této smlouvy a práv a povinností

smluvních stran vycházet z účelu smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat

dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných

lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného

odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není

možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na

stavební zákon.

26. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

27. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

28. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

29. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. l: Plná moc, č. 2: Zjišťovací protokol.

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Michal Mariánek, MBA

člen rady města

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1622/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1622/2023/OI/V Z

na výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby

„SSZ Studentská X Opavská“ v k.ú. Poruba, Poruba-sever a Pustkovec, obec

Ostrava

Příkazce: Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Michalem Mariánkem, MBA, členem rady města

Příkazník: INKOS-OSTRAVA,a.s.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava

ICO: 48394637

1. Příkázník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, ve'st jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy příkazní

č. 1622/2023/OI/VZ do dne doručení kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu příkazci.

za obj ednatele:

Mgr. Michal Mariánek, MBA

člen rady města

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele:

 

„podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1622/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

 

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované obdobi: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární město Osrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav:

Číslo účtu :

 

IČO: 00845451

DIČ: 5200845451 Moe DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:
 

Celková cena díla dle SOD a všech dodatku bez DPH:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis cenu

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne ........... práce za období viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

. od zahájení do konce , od zahájen! do konce , .
popis položky předchozlho ob dob I ve sledovanem obdobi sledovaného ob dob I zbyva k fakturacr

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PŘEHLED FAKTURACE - čás B

dllči faktura obdobi částka poznámka

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol „nr 4 , ' osobou c.,. ' jednal za nh' ve věcech ' ých slouží jako podklad pro mesicni fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradil doklad o předání díla nebo jeho části objednateli ci doklad o převzetí dila nebo cásti

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vzlahu.

Poznámka objednatele:

 

 

 

Za Zhotovitele:

jme'no:

funk ce: datum: podpis:

 

 

Za TDS:

jme'no:

funk ce: datum: podpis:

Za objednatele převzal:

jme'no:

funk ce: datum: podpis:
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