



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 369/23/KSUS/MOS/STA
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-269/23

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské náměstí 552 17
326 00 Plzeň

datum: 3. 5. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1231/00066001/2023

Název: II/237 Hořešovice, provozní oprava mostu ev.č. 237-013 přes Zlonický potok_BOZP

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/237 Hořešovice, provozní oprava mostu ev.č. 237-013 přes Zlonický potok_BOZP		1,00	49 005,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 40 500,00

Celková částka s DPH: 49 005,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci "II/237 Hořešovice, provozní oprava mostu ev.č. 237-013 přes Zlonický potok_BOZP. Požadovaná kvalifikace na základě dokladu o odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb. jako koordinátora BOZP. Doba činnosti bude 3 měsíce.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Žádanka BOZP 237-013 Hořešovice schválená.pdf

Manifold_Příloha č 4-Soupis prací 237-013 Hořešovice - Specifikace bez

TS 237-013 Hořešovice provozní oprava.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	II/237 Hořešovice, provozní oprava mostu ev.č. 237-013 přes Zlonický potok_BOZP	most ev.č. 237-013 v obci Hořešovice, staničení 34,540 km		1,00	40 500,00 Kč	40 500,00 Kč	49 005,00 Kč	30. 9. 2023