
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břeclav Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57,541.70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57,541.70 21.00% 12,083.76

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 69,625.46

Břeclav - MÚ Břeclav - předláždění kontejnerového stání

SO 101 - Předláždění stání
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břeclav Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57,541.70

D HSV Práce a dodávky HSV 51,541.70

D 1 Zemní práce 8,350.22

1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7.500 229.00 1,717.50

VV "odkop pro nové kce tl.300mm" 0,3*25 7.500

2 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7.500 183.00 1,372.50

VV 7,5 7.500

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7.500 20.70 155.25
VV 7,5 7.500

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 13.500 294.00 3,969.00
VV 1,8*7,5 13.500

5 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 1.200 207.00 248.40
VV "nové ohumusování tl.200mm k obrubě" 0,3*4 1.200

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 0.432 590.00 254.88
VV 1,2*1,8*0,2 0.432

7 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1.200 21.30 25.56
VV "zatravnění" 1,2 1.200

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0.048 96.40 4.63
VV 1,2*0,04 0.048

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 25.000 24.10 602.50
VV 25 25.000

D 2 Zakládání 9,555.00

10 K 279113143 Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 6.500 1,470.00 9,555.00

VV 2*13*0,25 6.500

D 5 Komunikace pozemní 29,581.75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 25.000 80.80 2,020.00
VV "nová kce ŠD 4/8" 25 25.000

12 K 564851015 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 190 mm m2 25.000 261.00 6,525.00
VV "nová kce ŠD 0/63" 25 25.000

13 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 25.000 379.00 9,475.00
VV "nová kce" 25 25.000

14 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 25.750 449.00 11,561.75
VV 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 25.750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,758.00
15 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4.000 237.00 948.00

VV "nová obruba" 4 4.000

16 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 5.000 162.00 810.00
VV "4+2%" 5 5.000

D 998 Přesun hmot 2,296.73
17 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 10.633 216.00 2,296.73

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6,000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 6,000.00
18 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1.000 2,500.00 2,500.00

19 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1.000 3,500.00 3,500.00
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