
praha@ Objednávka
Č. 17-20234030
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MP12XOOSETMC

Objednatel:
Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4
lČ: 00231151
DIČ: CZ 00231151

Vyřizuje:

Tel.
E-mail:

Dodavatel:
POZKOM s.r.o.
Za zámečkem 745/17
15800 Praha 5
IC: 02538628
DIČ CZ02538628

Datum vystaveni 10.05.2023

Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem o dodávce a odběru zboží a služeb'

Popis Cena (KČ)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2022/277 "Opravy pozemních komunikaci a jejich
součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 8/2022-7/2024" uzavřené mezi městskou
části Praha 12 a společnosti POZKOM s. r.o., dne 31.08.2022 opravu komunikaci v ulicich K
Nouzovu, Revoluce, Nad vinici, Levského dle tabulky "Oprava K Nouzovu, Revoluce, Nad vinici 03,
Levského -05-01/2023" (viz přiloha Č.2) vý"vy ze dne 09.05.2023.

Podmínky provedeni, předáni dila, pIatebni podmínky a dalši jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

Přäohou objednávky je cenová nabídka ze dne 10.05.2023 (viz příloha č. l).

Termin dokončení do 05.06.2023.

Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fýzickou kontrolou za účasti
zástupců obou smluvnich stran a sepsáním předávaciho protokolu podepsaného zástupci obou
smluvnich stran.

DPH odvede dodavatel.
Cena včetně DPH 290 781,03

Cena je uvedena na základě Vaši nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejněni podle zákona č, 340/2015 Sb., o registru smluv, plni tuto povinnost objednatel,

Za objednatele:

vedouci odboru dopravy

Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.1013:25:28 +02'00'

Akceptace objednávky:

ING.jan Šik
podepsal:

',, 10.05.2023 18.38



Příloha Č. 1 objednávky č. 17-2023-0030 - cenová nabídka

Rámcová smlouva o dílo "Opravy pozemních komunlkací a jejich součástí ve správě městské ústi Praha 12,
pro obdobl 8/2022 - 7/2024'°

Název opravy: ,,Oprava K Nouzovu, Revoluce, Nad vInkl 03, Levského - 05-01/2023"

" 0. P
B 0 O p "

b '
A Komunikace - bourání
l frézováni do ti 50 mm " " "" m' " "" 3Ů " 105 oD 3 780,QC
2 odstraněnf obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250 mm m' 36,0 490 00 17 640,0C
5 odstřaněni podkladnich vrstev do ti. 380 mm m' 36,0 310 00 11 160 (K
7 vybouráni stávajicich obrub bm 11,9 75.00 892,5C

_ B Komunikace - opravy povrchů
7 řezáni, frézováni drážky, vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm " """ 23,3 95,00 2 213,5C
C Komunikace - postřiky
l infiltrační postřik 0,7 kg/m' "" m' " 26,0 21 DO 546,0C
3 spojovací postřik 0,3 kg/m' m' 4,7 14.aí 65,8Ó·

_ ,,D _ Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba) , _ l
2 doplnění (osazeni a kotveni) žulových obrub do betonového lože včetně, obrub bm" 5,0 69QOO 3 450,0(k
3 osazeni a kotvení nové betónové obruby do betónového lože, včetně obruby bm 6,9 530,0Ó 3 657JJO_

_ E Komunikace - konstrukce
1 ložná vrstva ACL 22+, ti, 60 mm " " " " m' '" " " 4,7 459 00 2 157,3C
2 obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40 mm m' 26,0 336,00 8 736,0C
5 podkladní vrstva betónová SC C8,1,0, ti. 150 mm m' 32,5 36"0 do 11 700,0c
8 podkladni vrstva štěrkodrť ŠDa 0/63, do ti. 350 mm, včetně hutněni m' 36,0 3ŽO 06 11520,0C
g úprava pIáné chodníku, doplněni, pokládka a zhutněni štěrku nebo recyklátu dc m' 32,4 911 C'O 2 916 (X)
10 úprava pláně vozovky, dopíněni, pokládka a zhutněni štěrku nebo recyklátu do m' 3,6 9Ci C'O 324,(X)
13 zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfnim povrchem pto nevidomé, vC. p1sK. I m' 10,0 , 830 DO 8 300ÁJC

Celková cena bez DPH
DPH % 21 ·· b ,.- . . ' " "

Celková cena včetně DPH _ ' ' ""í ,
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Rámcová smlouva o dlb "Opravy pozemních komunikaci a jejich součástľ ve $Í$nwěměštškéušH;prm".12,"·"

Název opravy: ,,Oprava K Nouzovu, Revoluce, Nad vinici 03, Levského - 05-01~F " '

" Ú
" 0 0 " .

0 B "
D "

A Komunikace - bouráni mc' 'n: 'r" ' I

l frézováni do ti. 50 nim m' 24,2 105,00 2 541,00
2 odstraněni obrusných a ložných živíčných vrstev do ti. 250 mm m' 24,2 490,00 11858,00
5 odstranění podkladních vrstev do ti. 380 mm m' 24,2 310,00 7 502,00
7 vybouránistávajicich obrub brň 11,0 75,00 825,00
B Komunikace - opravy povrchů
7 řezáni, frézováni drážky, vC. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou brň 19,8 95,00 1 881,00
C Komunikace - postřiky
l infiltrační postřik 0,7 kg/m' m' 18,2 21,00 382,20
3 spojovací postřik 0,3 kg/m' m' 3,3 14.00 46,20
D Komunikace - obrubníky a krajniky (dále jen obruba)
2 doplněnI (osazeni a kotvení) žulových obrub do betónového lože včetně, obruby (česká žula) bm 11,0 690,00 7 590,00
E Komunikace - konstrukce
1 ložná vrstva ACL 22+, ti. 60 mm m' 3,3 459,00 1514,70
2 obrusná vrstva ACO 11+,tl. 40 mm m' 18,2 336,00 6115,20
5 podkladni vrstva betónová SC C8,,0, ti. 150 mm m' 20,9 360,00 7 524,00
8 podkladni vrstva štěrkodrt' ŠDa 0/63, do ti. 350 mm, včetně hutněni m' 24,2 320,00 7 744,00
9 úprava pláně chodníku, doplněnI, pokládka a zhutněni štěrku nebo recyklátu do ti. 150 mm m' 20,9 90,00 1 881,00
10 úprava pláně vozovky, doplněni, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do ti. 150 mm m' 3,3 90,00 297,00
13 zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidOméj vC. pIsK. lože a pok|ádkY m' 610 830,00 4 980 00

Celková cena bez DPH
DPH % 21
Celková cena včetně DPH ,

Xozkom



3pozkom
Rámcová smlouva o dilo "Opravy pozemních komunikaci a jejich součástf ve správě městské části Praha 12,

p'o období 8/2022 - 7/2024"

Název opravy: »Oprava K Nouzovu, Revoluce, Nad vinid03, Levského - 05-01/2023"

" 0
" 0 '

. " B 0

0 B '
0

A Komunikace - bourání
l frézováni do ti. 50 rnm m' 16,5 1 05 DO 1 732,50
2 odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250 mm m' 16,5 490.00 8 085,00
5 odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380 mm m' 16,5 3 10 (X) 5 115,00
8 vybouráni stávajÍcÍch konstrukci (např patka sloupu, základy plotu apod...) m' 12,0 300,00 3 moo
B Komunikace - opravy povrchů
7 řezání, frézováni drážky, vC. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou brň 13,5 95 00 1 282,50-
C Komunikace - postřiky
1 mfdtračni postřik 0,7 kg/m' m' 4,0 21 ClO 84ÁJO-
3 spojovací postřik 0,3 kg/m' m' 4,0 14,00 56,00
D Komunikace - obrubníky a krajniky (dále jen obruba)
3 osazeni a kotveni nové betónové obruby do betónového lože, včetně obruby bm 12,0 530.00 6 360,00-
E Komunikace - konstrukce
1 ložná vrstva ACL 22+, ti. 60 mm m' 4,0 4 59 00 1836,00-
2 obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40 mm m' 4,0 336 00 1 34400
7 podkladni vrstva štěrkodrť ŠĎg 0/32, do ti. 150 mm, včetně hutněni m' 12,5 155 00 1 937,50
8 podkladní vrstva štěrkodrť ŠD,, 0/63, do ti. 350 mm, včetně hutnění m' 16,5 320,00 5 280,00
9 Úprava pláně chodníku, doplněni, pokládka a zhutnění Štěrku nebo recyklátu do ti. 150 mm m' 12,5 90 00 1125,00

10 úprava pláně vozovky, doplněni, pokládka a zhutněni štěrku nebo recyklátu do ti. 150 mm m' 4,0 90 00 360,00-
13 zániková dlažba 60 mm barevná s reliéfnim povrchem pro nevidomé, VC. pIsk. lože a pokládky m' 3,2 830 00 2 656,00
15 zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pÍskového lože a pok|ádkV m' 11jO 460 00 5 060fOO

Celková cena bez DPH g ' . '" ,,
DPH % 21
Celková cena včetně DPH

.



X'(")ZKOlVi'

Rámcová smlouva o dilo "Opravy pozemnľch komunikaci a jejich součástí ve správě městské ústi praha 12,
pro období 8/2022 - 7/2024"

Název opravy: ,,Oprava K Nouzovu, Revoluce, Nad vinicí03, Levského -05-01/2023"

. " 0 0 0 " .
0 0

0 " P '

A Komunikace bourání " "" , "" ""' """"
-b.

1 frézování do ti. SO mm m' 18,2 105 00 1 911,00

2 ôdstranění obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250 mm m' 18,2 490,00 8 918,00

5 odstranění podkladních vrstev do ti. 380 mm m' 18,2 310,00 5 642,00

7 vybourání stávajicích obrub bm 5,5 75.00 412,50
J -· ..". ", l ' ,-.

. , I E.··B Komunikace - opravy povrchu

7 řezání, frézování drážky, vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 12,1 95.00 1 149,5C
C Komunikace - postřiky

1 infiltrační postřik 0,7 kg/m' m' 1,7 21,00 35,70
3 spojovací postřik 0,3 kg/m' m' 16,6 14.00 232,40
D Komunikace - obrubníky a krajniky (dále jen obruba)

l doplnění (osazeni a kotvení) betonových obrub do betonového lože, včetně obruby bm 5,5 550,00 3 025,00
E Komunikace - konstrukce

1 ložná vrstva ACL 22+, ti. 60 mm m' 1,7 459,00 780,30
2 obrusná vrstva ACO 11+, ti. 40 mm m' 16,6 336,00 5 577,60
5 podkladní vrstva betonová SC C8/10, ti. 150 mm m' 16,5 360.00 5 940,00

7 podkladní vrstva štěrkodrt' ŠDg 0/32, do tf. 150 mm, včetně hutnění m' 1,6 155,00 248,00

8 podkladní vrstva štěrkodrt' Šďa 0/63, do ti. 350 mm, včetně hutnění m' 18,2 320,00 5 824,00
úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do ti. m' 16,5 90,00 1485,009 150 mm

10 úprava pláně vozovky, doplněnI, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do ti. m' 1,7 'JO m 153,00
150 mm

13 zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vC. pIsk. lože m' 1,6 ŕ!.Šli i,:' 1 328,00
a pokládky

Celková cena bez DPH 42 662,00

D,H % 8 959,02ä
Celková cena včetně DPH ' ""=" 51 621,02AU, C



Příloha č. 2 objednávky č. 17-2023-0030 - tabulka

Oprava K Nouzovu, Revoluce, Nad vinici 03, Levského - 05-01/2023

Pol. Místo Popis Zpřesnění Množství

Vybourání stávajÍcÍ obruby v celkové délce cca.
11,9. Osazeni nové silnični betonové obruby v

délce cca. 6,9 m a znovuosazení žulové obruby v
délce cca. 5,0 m. 2x snížená obruba (nášlap 2cm)

ve vyznačených mistech s osazením dlažby pro
nevidomé ti. 6cm o ploSe cca. 10,0 m'. Celá

plocha upravovaného chodníku podbetonována o
1 REV?LUCE ploSe cca. 32,5 m'. Ostatní plocha chodníku bude Náčrtek 1 + 6x foto 36,0 m'

viz situace V. , , Vprovedena z ZIVlCě o celkove plose cca. 21,3 ml
Celková plocha chodníku cca. 32,5 m'. Oprava
plochy živice 30cm směrem do komunikace od

stávajÍcÍ obruby o celkové ploSe cca. 4,7 m'.
Zálivka cca. 23,3 m. Osazeni slepecké dlažby bude

provedeno ve "vychýlené" ose, dle situace na
mistě a situačniho náčrtku.

Vybourání stávajÍcÍ obruby v celkové délce cca.
11,0 m a její znovuosazení. 2x snížená obruba

(nášlap 2cm) ve vyznačených místech s osazenim
dlažby pro nevidomé ti. 6cm o ploSe cca. 6,0 m'.

Celá plocha upravovaného chodníku
podbetonována o ploSe cca. 20,9 m'. Ostatní

K NOUZOVU
2 . . plocha chodníku bude provedena z zIvICé o Nacrtek 2 + 6x foto 24,2 m'

viz situace , W .celkove plose cca. 14,9 m'. Celkova plocha
chodníku cca. 20,9 m'. Oprava plochy živice 30cm

směrem do komunikace od stávajÍcÍ obruby o
celkové ploSe cca. 3,3 m'. Zálivka cca. 19,8 m.

Osazeni slepecké dlažby bude provedeno v ose,
dle situace na mistě a situačniho náčrtku.

Vybourání stávajÍcÍ obruby a osazeni nové silnični
betonové obruby o celkové délce cca. 12 m. 2x

snžená obruba (nášlap 2cm) ve vyznačených
místech s osazenim dlažby pro nevidomé ti. 6cm o

3 NAD VINICÍ 03 ploSe cca. 3,2 m'. Ostatní plocha chodníku bude Náčrtek 3 + 6x foto 12,6 m'
viz situace provedena z betonové dlažby ti. 6cm o ploSe cca.

11,0 m'. Celková plocha chodníku cca. 12,6 m'.
Oprava povrchu živice 30cm směrem do

komunikace od stávajÍcÍ obruby o celkové ploSe
cca. 4,0 m'. Zálivka cca. 13,5 m.
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Oprava K Nouzovu, Revoluce, Nad vinici 03, Levského - 05-01/2023

Pol. Místo Popis Zpřesněni Množství

Vybourání stávajÍcÍ obruby v celkové délce cca.
5,5 m a jeji znovuosazení. lx snižená obruba

(nášlap 2cm) ve vyznačeném místě s osazenim
dlažby pro nevidomé ti. 6cm o ploSe cca. 1,6 m'.

Celá plocha upravovaného chodníku

. podbetonována o ploSe cca. 16,5 m'. Ostatní
4 LEVSKEHO plocha chodníku bude provedena z živice o Náčrtek 4 + 2x foto 18,2 m'

viz situace , , ,celkove plose cca. 16,5 m'. Celková plocha
chodníku cca. 16,5 m'. Oprava plochy živice 30cm

směrem do komunikace od stávajIcI obruby o
celkové ploSe cca. 1,7 m'. Zálivka cca. 12,1 m.

Osazeni slepecké dlažby bude provedeno v ose,
dle situace na místě a situačního náčrtku.
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