

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Přístavba venkovní učebny DDM Bučovice, Vyškovská 376**

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

MiRa
Engineering
MiRa Engineering s.r.o.
Lidická 700/19
60200 Brno
IČO: 04872983
DIČ: CZ04872983

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			419 161,04
PSV			1 287 596,63
MON			85 600,00
Vedlejší náklady			74 300,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 866 657,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 866 657,67 CZK
Základní DPH	21 %	391 998,00 CZK

Zaokrouhlení 0,33 CZK

Cena celkem s DPH 2 258 656,00 CZK

v BRNE 30.9.2021 dne _____

MiRa
Engineering
MiRa Engineering s.r.o.
Lidická 700/19
60200 Brno
IČO: 04872983
DIČ: CZ04872983

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 898,65	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			59 013,13	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 031,88	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			49 167,36	3
5	Komunikace	HSV			29 530,19	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 850,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			23 195,04	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 562,99	1
64	Výplně otvorů	HSV			2 420,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 070,06	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			36 740,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 631,24	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 851,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 366,51	2
711	Izolace proti vodě	PSV			25 386,35	1
713	Izolace tepelné	PSV			24 312,52	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 075,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			170 673,74	9
763	Dřevostavby	PSV			48 204,63	3

764	Konstrukce klempířské	PSV			186 747,37	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			629 083,33	34
767	Konstrukce zámečnické	PSV			165 553,13	9
783	Nátěry	PSV			34 560,56	2
M21	Elektromontáže	MON			85 600,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 832,99	0
VN	Vedlejší náklady	VN			74 300,00	4
Cena celkem					1 866 657,67	100