



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01DOLDE

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2023/006861/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	05.05.2023
	Termín plnění :	31.08.2023

Dodavatel : Kleinbauer Ivan, Ing. Lesní 2119/18 67801 Blansko IČO: 46247556 DIČ:	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: 329631/0100
--	---	---

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení investic, na základě Vaší nabídky u Vás objednává výkon Technického dozora stavebníka při realizaci stavby " Modernizace atletického stadionu a fotbalového hřiště v Blansku, ul. Mlýnská". Výkon TDS zajišťuje práce uvedené v příloze této objednávky.

Předpokládaný termín realizace stavby: 15.05.2023 do 29.09.2023 (cca 4 měsíce).

Způsob fakturace: 1x měsíčně podílově z celé částky. Dodavatel není plátcem DPH. Sjednaná cena je tak konečná.

Cena plnění (bez DPH):

136.000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Vágnerová Sylva Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:		Podpis správce rozpočtu:	
Fax:			
E-mail:	vagnerova@blansko.cz		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 10.5.2023

Razítko a podpis:

MěÚ Blansko
odbor správy a rozvoje města
odd. investic
Ing. Sylva Vágnerová
Nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

v Blansku 5.5.2023

Věc :

**„Modernizace atletického stadionu a fotbalového hřiště
Blansko“ – cenová nabídka za výkon technického dozoru
(TDS) - části inženýrské činnosti (IČ) při realizaci
předmětu zakázky**

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na výkon technického dozoru (TDS) , části inženýrské činnosti, který bude vykonáván v průběhu realizace stavby „Modernizace atletického stadionu a fotbalového hřiště Blansko“. Výkon TDS na uvedené stavbě bude vykonáván v termínu od 10.5.2023 do 30.9.2023 tj. doby předpokládané lhůty realizace stavby dle SOD se zhotovitelem stavby.


Cena za výkon TDI je zpracována na podkladě „Sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností“ a to v **hladině cenového minima**. Na takto vypočtenou cenu byla poskytnuta sleva.

Celková nabídnutá cena za výkon TDI (části IČ) činí 136.000,- Kč.

K takto uvedené ceně nebude připočtena daň z přidané hodnoty – nejsem plátcem DPH

S pozdravem

Ing. Ivan Kleinbauer – IPROS



Vaše čj.:

Naše čj.:

Vyřizuje: Ing. Sylva Vágnerová

Tel.:

E-mail:

Datum: 02.05.2023

ZPŮSOB A FORMA PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

STUPEŇ: **REALIZACE STAVBY**AKCE: **Modernizace atletického stadionu a fotbalového hřiště v Blansku, ul. Mlýnská**

Technický dozor stavebníka má vůči objednateli závazek spočívající v poskytnutí řádných a ucelených služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora přidružených prací, dodávek a služeb při realizaci akce Zastropení potoku Palava, Blansko uvedených níže:

1. Technická správa stavby

- průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
- kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
- kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu realizace zakryty
- spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem

2. Finanční správa stavby

- kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
- kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
- kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby
- posouzení objemu víceprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny
- kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo – harmonogram prací
- upozornění investora na neplnění harmonogramu stavby dodavatelem

3. Administrativní správa stavby

- organizace a účast na kontrolních dnech stavby
- kontrola řádného vedení stavebního deníku a tvorba samostatných zápisů z kontrolních dnů
- spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem)
- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení
- kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
- kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
- posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení)
- kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
- organizace a účast na převzetí díla
- pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
- dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
- kontrola odstraněných vad a nedodělků
- účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem

V Blansku dne 10.5.2023

.....
[Redacted Signature]

za objednatele
město Blansko

.....
[Redacted Signature]

technický dozor stavebníka
Ing. Ivan Kleinbauer