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	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech


	smluvních:
	ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a


	Zhotovitel:
	Martin Kott

	se sídlem:
	Moraveč 14, 393 01 Pelhřimov

	zastoupený:
	Martinem Kottem




zapsán v obchodním rejstříku - není
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	74975030


DIČ:
Plátce DPH
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu v rámci uzavřené výzvy s názvem „Ošetření a kontrola stromů vysazených v revitalizovaných alejích Kraje Vysočina v letech 2012-2023“, a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést kontrolu stavu stromů, provedení výchovných a zdravotních řezů v revitalizovaných alejích a provedení kontroly celkového počtu stromů v těchto alejích, a to dle cenové kalkulace a harmonogramu prací uvedených v příloze č. 1 a č. 2. Dalšími podklady pro provádění prací jsou přílohy č. 3, 4, 5 a 6 této smlouvy.
2.2. Kontrola stavu stromů zahrnuje stromky vysazené v letech 2012-2015 v době realizace projektu (příloha č. 4). V rámci kontroly zhotovitel zjistí aktuální stav (kondici) stromů. Nebude-li některý strom v dobré kondici, navrhne zhotovitel způsob jeho ošetření. Tento strom bude opatřen štítkem určeným k popisu rostlin, odolným proti povětrnostním vlivům, označeným číslem. Toto číslo včetně popisu navrženého ošetření bude uvedeno v protokolu.
2.3. V rámci kontroly celkového počtu stromů zhotovitel prověří, zda se v uvedené aleji nachází počet stromů, které byly výstupem z projektu (příloha č. 4). Výsledek kontroly bude uveden v protokolu formou, tj. zda souhlasí počet uvedených stromů, případně počet stromů, které během let uschly a bude potřeba je opětovně dosadit.
2.4. U ošetřených stromů výchovnými a zdravotními řezy zhotovitel provede fotodokumentaci před a po výkonu. Ošetřené stromy budou opatřeny štítky určenými k popisu rostlin, odolnými proti povětrnostním vlivům, označenými číslem.
2.5. Zhotovitel po každé ukončené etapě předá výstupní dokumentaci osobě uvedené v příloze č. 7 této smlouvy. Výstupní dokumentací se rozumí protokol o provedených pracích a elektronická verze fotodokumentace kontrolovaných a ošetřených stromů.
2.6. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Řez stromů bude proveden v souladu se standardy péče o mimolesní zeleň Agentury Ochrany Přírody a Krajiny, řada A, SPPK A02 002 (VSE.pdf (nature.cz)). Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
2.7. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla splňovat odbornou kvalifikaci, tj. člen realizačního týmu musí splňovat jednu z následujících certifikačních zkoušek:
· Český certifikovaný arborista - Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendlovy university v Brně),
· ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (certifikační program zajišťovaný International society of Arboriculture),
· ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (certifikační program zajišťovaný International society of Arboriculture),
· European Treeworker (certifikační program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbou, o. s.).
2.8. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně osobě uvedené v příloze č. 7.
2.9. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
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3.1. Realizace kontroly a ošetření stromů proběhne dle etap uvedených v harmonogramu prací (příloha
č. 2), nejpozději do 15. týdnů od účinnosti smlouvy.
Dřívější plnění je možné.
3.2. Místo plnění:
a) pro provádění prací: dle přílohy č. 1 - Cenová kalkulace a přílohy č. 3 - Seznam dotčených alejí
b) pro předání protokolu a fotodokumentace: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během plnění ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
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Cena díla
4.1. Celková cena díla dle čl. 2 této smlouvy činí:
	Cena celkem bez DPH
	441 395,00
	Kč

	DPH 21%
	92 692,95
	Kč

	Cena celkem včetně DPH
	534 087,95
	Kč



4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla. Cena je uvedena bez úklidu dřevní hmoty a je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.
4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.5. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a probíhají v souladu s platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek (dále jen PRK) a interními pravidly Objednatele.
4.6. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
4.7. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu s § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.8. Veškeré dodatečné služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu s PRK.
4.9. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány, a tedy nebudou provedeny, pokud tento požadavek zástupce objednatele písemně nebo e-mailem předá včas zhotoviteli.
Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o termínu provádění prací. Zástupce objednatele má právo zúčastnit se provádění řezů dřevin.
5.2. Datem odevzdání díla, nebo jeho části, je den, kdy zhotovitel doručí dílo na adresu místa plnění a je podepsán doklad o jeho předání.
5.3. Dílo bude plněno v místě alejí dle seznamu v kalkulaci (příloha č. 1) a dále v sídle objednatele, kde dojde k předání hotového díla.
5.4. Zhotovitel provede dílo svým jménem na svou odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá provedení celého díla jinému zhotoviteli.
5.5. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.7. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.8. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5.9. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu dle etap podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jehož součástí bude i fotodokumentace, která bude předána pouze elektronicky.
Článek 6
Placení a fakturace
6.1. Faktury budou vystaveny ve třech fázích, a to za 1. - 5. etapu, za 6. - 10. etapu a za 11. - 14. etapu, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Tyto faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení. Faktury musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů. Zhotovitel je zároveň povinen do každé faktury uvést název této veřejné zakázky a realizované etapy včetně názvů alejí.
6.2. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad - fakturu. Zhotovitelem vytavená faktura bude zahrnovat i DPH.
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je
Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
6.5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.6. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
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7.1 Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 12 měsíců na pracovní úkony. Záruka začíná běžet od podepsání písemného protokolu o převzetí předmětu díla.
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8.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
8.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
8.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
8.6 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
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9.1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
9.2. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
9.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky
k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
9.4. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
9.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.6. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.7. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a) při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b) při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci;a nebo

c) v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím poptávkovém řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
9.8. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede výběr nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém poptávkovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
9.9. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
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9.10. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
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a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce
9.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 9.9. a 9.10. této smlouvy.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Článek 10
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Platnost a účinnost smlouvy
10.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10.2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
10.3. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Článek 11
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Závěrečná ujednání
11.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
11.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků na Profilu objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
11.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
11.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
11.6. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
11.7. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
11.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
- Příloha č. 2 - Harmonogram prací
- Příloha č. 3 - Seznam dotčených alejí
- Příloha č. 4 - Seznam stromů vysazených v letech 2012 - 2015 k provedení kontroly
- Příloha č. 5 - Seznam stromů k provedení zdravotního řezu vysazených v roce 2019 - 2021
- Příloha č. 6 - Seznam stromů k provedení výchovného řezu vysazených 2022 - 2023
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- Příloha č. 7 - Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Moravči, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis

	Martin Kott
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


Krajská správa
a údržba silníc Vysočiny
Ošetření a kontrola stromů vysazených v revitalizovaných alejí
Kraje Vysočina v letech 2012-2023
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-09-2023
Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa
a údržba silníc Vysočiny
Ošetření a kontrola stromů vysazených v revitalizovaných alejí
Kraje Vysočina v letech 2012-2023
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-09-2023
Číslo smlouvy zhotovitele:


Stránka # z 9

Stránka # z 9

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Ošetření a kontrola stromů vysazených v revitalizovaných alejích Kraje Vysočina v letech 2012-2023
	Priorita (etapa)
	Silnice
	Úseky silnic
	Celkový počet stromů v aleji
	Délka
aleje
	Náhradní výsadba
(ks)
	Činnost
	
	Kč bez
DPH za 1 ks
	Celkem Kč bez
DPH
	Poznámka

	1
	II/347
	Josefodol - křiž. III/34710
	
	
	1
	zdravotní řez
	
	295,00
	295,00
	

	1
	II/347 l - křiž. III/34710
	Josefodol - křiž. III/34710
	48
	0,7
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	1
	II/347 l - křiž. III/34710
	Josefodol - křiž. III/34710
	
	
	2
	kontrola
	
	95,00
	190,00
	

	1
	II/348
	Herálec - Dubí
	193
	2
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	1
	II/348
	Herálec - Dubí
	
	
	20
	kontrola
	
	95,00
	1 900,00
	

	1
	II/348
	Herálec
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	1
	III/03418
	Herálec - Kamenice
	
	
	12
	zdravotní řez
	
	295,00
	3 540,00
	

	1
	III/03418
	Herálec
	
	
	5
	výchovný řez
	
	245,00
	1 225,00
	

	1
	III/03418
	Herálec
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	1
	III/03418
	Herálec - Kamenice
	170
	0,9
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	1
	III/03418
	Herálec - Kamenice
	
	
	34
	kontrola
	
	95,00
	3 230,00
	

	1
	III/3472
	Tis - Malčín
	183
	1,7
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	1
	III/3472
	Tis - Malčín
	
	
	9
	kontrola
	
	95,00
	855,00
	

	1
	III/3472
	Tis - Malčín
	
	
	7
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 065,00
	

	1
	III/3486
	Herálec - Boňkov;
	167
	1,1
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	1
	III/3486
	Herálec - Boňkov;
	
	
	24
	kontrola
	
	95,00
	2 280,00
	

	1
	III/3486
	Herálec - Boňkov
	
	
	3
	zdravotní řez
	
	295,00
	885,00
	

	1. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	120
	x
	
	x
	17 200,00
	x

	2
	III/35434
	Dědkov-spojovací
	
	
	1
	zdravotní řez
	
	295,00
	295,00
	

	2
	III/35434
	Dědkov-spojovací
	145
	1,5
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	2
	III/35434
	Dědkov-spojovací
	
	
	48
	kontrola
	
	95,00
	4 560,00
	

	2
	II/129
	Petrovice-Humpolec
	246
	2,4
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	2
	II/129
	Petrovice-Humpolec
	
	
	74
	kontrola
	
	95,00
	7 030,00
	

	2
	II/129
	Petrovice-Humpolec
	
	
	8
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 360,00
	

	2
	II/348
	Nová Cerekev - Myslov
	135
	2,5
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	2
	II/348
	Nová Cerekev - Myslov
	
	
	9
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 655,00
	

	2
	II/389
	Stražek-Krčma
	
	
	15
	zdravotní řez
	
	295,00
	4 425,00
	

	2
	II/389
	Stražek-Krčma
	177
	0,55
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	2
	II/389
	Stražek-Krčma
	
	
	46
	kontrola
	
	95,00
	4 370,00
	

	2
	II/392
	Jinošov - Kralice
	89
	1,1
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	2
	III/03411
	Střítež - Bor - Myslov
	274
	3
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	2
	III/03411
	Střítež - Bor - Myslov
	
	
	44
	kontrola
	
	95,00
	4 180,00
	

	2
	III/03411
	Bor u Božejova
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	2
	III/03411
	Střítež - Bor - Myslov
	
	
	6
	zdravotní řez
	
	295,00
	1 770,00
	

	2. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	253
	x
	
	x
	32 135,00
	x

	3
	III/03414
	Vlásenice-Pelhřimov
	89
	2,3
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	3
	III/03414
	Vlásenice-Pelhřimov
	
	
	10
	kontrola
	
	95,00
	950,00
	

	3
	III/03414
	Pelhřimov
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	3
	III/03414
	Vlásenice-Pelhřimov
	
	
	5
	zdravotní řez
	
	295,00
	1 475,00
	

	3
	III/1333
	Skrýšov-Putimov
	142
	1,24
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	3
	III/1333
	Skrýšov-Putimov
	
	
	20
	kontrola
	
	95,00
	1 900,00
	

	3
	III/1333
	Skrýšov-Putimov
	
	
	11
	zdravotní řez
	
	295,00
	3 245,00
	

	3
	II/129
	Samšín - Březina
	299
	2,5
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	3
	II/129
	Samšín - Březina
	
	
	147
	kontrola
	
	95,00
	13 965,00
	

	3
	II/129
	Samšín
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	3
	II/129
	Samšín - Březina
	
	
	6
	zdravotní řez
	
	295,00
	1 770,00
	

	3
	III/3471
	Zboží - Tis
	
	
	6
	zdravotní řez
	
	295,00
	1 770,00
	

	3
	III/3471
	Zboží - Tis
	474
	1,2
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	3
	III/3471
	Zboží - Tis
	
	
	65
	kontrola
	
	95,00
	6 175,00
	

	3
	III/3471
	Zboží
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	3
	III/3471
	Zboží
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	3
	III/3471
	Zboží
	
	
	3
	výchovný řez
	
	245,00
	735,00
	

	3
	III/3471
	Zboží
	
	
	3
	výchovný řez
	
	245,00
	735,00
	

	3. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	286
	x
	
	x
	35 170,00
	x

	4
	III/39212
	Náměšť nad Oslavou - Březník
	150
	1,5
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	4
	III/39212
	Náměšť nad Oslavou - Březník
	
	
	18
	kontrola
	
	95,00
	1 710,00
	

	4
	III/39212
	Kralice nad Oslavou
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	4
	III/39212
	Kralice nad Oslavou
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	4
	III/3999
	Studenec
	85
	1,4
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	4
	III/40510
	Přibyslavice
	104
	1,9
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	4
	III/40510
	Přibyslavice
	
	
	8
	kontrola
	
	95,00
	760,00
	

	4
	III/40510
	Přibyslavice nad Jihlavou
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	4
	II/132
	Počátky - Horní Cerekev
	755
	7,2
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	4
	II/132
	Počátky - Horní Cerekev
	
	
	97
	kontrola
	
	95,00
	9 215,00
	

	4
	II/132
	Horní Cerekev
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	4
	II/132
	Horní Cerekev
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	4
	II/132
	Horní Ves
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	4
	II/132
	Horní Ves
	
	
	10
	výchovný řez
	
	245,00
	2 450,00
	

	4. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	141
	x
	
	x
	16 095,00
	x

	5
	II/132
	Počátky
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	5
	II/132
	Počátky
	
	
	8
	výchovný řez
	
	245,00
	1 960,00
	

	5
	II/132
	Počátky
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	5
	II/132
	Počátky
	
	
	6
	výchovný řez
	
	245,00
	1 470,00
	

	5
	II/132
	Počátky
	
	
	3
	výchovný řez
	
	245,00
	735,00
	

	5
	II/132
	Počátky
	
	
	3
	výchovný řez
	
	245,00
	735,00
	

	5
	II/132
	Počátky
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	5
	II/132
	Počátky - Horní Cerekev
	
	
	40
	zdravotní řez
	
	295,00
	11 800,00
	

	5
	III/11255
	Rovná - Janovice
	306
	5
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	5
	III/11255
	Rovná - Janovice
	
	
	114
	kontrola
	
	95,00
	10 830,00
	

	5
	III/11255
	Rovná - Janovice
	
	
	48
	zdravotní řez
	
	295,00
	14 160,00
	

	5. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	226
	x
	
	x
	42 670,00
	x

	6
	II/354
	Blatiny - Sněžné
	186
	2,2
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	6
	II/354
	Kuklík - Maršovice
	439
	8
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	6
	II/354
	Blatiny - Sněžné
	
	
	16
	kontrola
	
	95,00
	1 520,00
	

	6
	II/354
	Kuklík - Maršovice
	
	
	17
	kontrola
	
	95,00
	1 615,00
	

	6
	II/354
	Maršovice
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	




	6
	II/354
	Maršovice
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	6
	II/354
	Blatiny - Sněžné
	
	
	3
	zdravotní řez
	
	295,00
	885,00
	

	6
	II/354
	Kuklík - Maršovice
	
	
	36
	zdravotní řez
	
	295,00
	10 620,00
	

	6
	II/385
	Milasín
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	6
	II/385
	Olešná na Moravě
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	6. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	78
	x
	
	x
	16 110,00
	x

	7
	II/385 křiž. I/19
	Křídla
	310
	0,9
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	7
	II/385 křiž. I/19
	Křídla
	
	
	94
	kontrola
	
	95,00
	8 930,00
	

	7
	II/385 křiž. I/19
	Křídla
	
	
	8
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 360,00
	

	7
	III/35317
	Herálec - Kadov ("Brušovecká")
	
	
	13
	zdravotní řez
	
	295,00
	3 835,00
	

	7
	III/35317
	Herálec - Kadov ("Brušovecká")
	278
	1,18
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	7
	III/35317
	Herálec - Kadov ("Brušovecká")
	
	
	94
	kontrola
	
	95,00
	8 930,00
	

	7
	III/35317
	Herálec na Moravě
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	7
	II/134
	Kaliště - Panské Dubenky
	128
	1,33
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	7
	II/134
	Kaliště - Panské Dubenky
	
	
	20
	kontrola
	
	95,00
	1 900,00
	

	7
	II/134
	Kaliště - Panské Dubenky
	
	
	11
	zdravotní řez
	
	295,00
	3 245,00
	

	7
	II/351
	Polná-Brzkov
	326
	2,256
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	7
	II/351
	Polná-Brzkov
	
	
	134
	kontrola
	
	95,00
	12 730,00
	

	7
	II/351
	Brzkov
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	7
	II/351
	Brzkov
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	7
	II/351
	Polná
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	7
	II/351
	Polná
	
	
	6
	výchovný řez
	
	245,00
	1 470,00
	

	7
	II/351
	Polná
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	7
	II/351
	Polná-Brzkov
	
	
	69
	zdravotní řez
	
	295,00
	20 355,00
	

	7. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	455
	x
	
	x
	65 225,00
	x

	8
	II/402
	Kněžice u Třebíče
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8
	II/402
	Kněžice u Třebíče
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8
	II/402
	Kněžice u Třebíče
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8
	II/402 křiž. II/403
	Kněžice
	621
	3,6
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	8
	II/402 křiž. II/403
	Kněžice
	
	
	44
	kontrola
	
	95,00
	4 180,00
	

	8
	II/402 křiž. II/403
	Kněžice
	
	
	23
	zdravotní řez
	
	295,00
	6 785,00
	

	8
	II/404
	Luka nad Jihlavou - Valdek
	283
	3,29
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	8
	II/404
	Luka nad Jihlavou - Valdek
	
	
	22
	kontrola
	
	95,00
	2 090,00
	

	8
	II/404
	Luka nad Jihlavou
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8
	II/404
	Svatoslav nad Jihlavou
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8
	II/404
	Svatoslav nad Jihlavou
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8
	II/404
	Svatoslav nad Jihlavou
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8
	II/404
	Luka nad Jihlavou - Valdek
	
	
	48
	zdravotní řez
	
	295,00
	14 160,00
	

	8
	II/523
	Staré Hory - Plandry
	200
	4,093
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	8
	II/523
	Staré Hory - Plandry
	
	
	77
	kontrola
	
	95,00
	7 315,00
	

	8
	II/523
	Staré Hory
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	8
	II/523
	Staré Hory
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8
	II/523
	Staré Hory - Plandry
	
	
	24
	zdravotní řez
	
	295,00
	7 080,00
	

	8
	III/01943
	Mirošov u Jihlavy
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	8. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	249
	x
	
	x
	44 305,00
	x

	9
	III/01944
	Dvorce u Jihlavy
	
	
	36
	výchovný řez
	
	245,00
	8 820,00
	

	9
	III/03824
	Jihlava - Hybrálec
	115
	1,1
	
	
	
	x
	x
	

	9
	III/03824
	Jihlava - Hybrálec
	
	
	25
	kontrola
	
	95,00
	2 375,00
	

	9
	III/03824
	Hybrálec
	
	
	3
	výchovný řez
	
	245,00
	735,00
	

	9
	III/03824
	Staré Hory
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	9
	III/03824
	Staré Hory
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	9
	III/03824
	Staré Hory
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	9
	III/03824
	Staré Hory
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	9
	III/03824
	Staré Hory
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	9
	III/03824
	Staré Hory
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	9
	III/03824
	Staré Hory
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	9
	III/03824
	Staré Hory
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	9
	III/03824
	Jihlava - Hybrálec
	
	
	9
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 655,00
	

	9. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	92
	x
	
	x
	19 240,00
	x

	10
	III/03810
	Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves
	
	
	17
	zdravotní řez
	
	295,00
	5 015,00
	

	10
	III/03810
	Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves
	296
	4,1
	
	
	
	x
	x
	

	10
	III/03810
	Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves
	
	
	118
	kontrola
	
	95,00
	11 210,00
	

	10
	III/03810
	Bartoušov
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	10
	III/11255
	Pelhřimov
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	10
	III/11255
	Pelhřimov
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	10
	III/11255
	Pelhřimov
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	10
	III/11255
	Pelhřimov
	
	
	5
	výchovný řez
	
	245,00
	1 225,00
	

	10
	III/12819
	Moraveč
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	10
	III/12922
	Bolechov
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	10
	III/12922
	Bolechov
	
	
	10
	výchovný řez
	
	245,00
	2 450,00
	

	10
	III/12922 křiž. II/129
	Bolechov
	140
	0,7
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	10
	III/12922 křiž. II/129
	Bolechov
	
	
	2
	zdravotní řez
	
	295,00
	590,00
	

	10. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	164
	x
	
	x
	23 430,00
	x

	11
	III/13215
	Počátky - rozc. Volmanec
	214
	2
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	11
	III/13215
	Počátky - rozc. Volmanec
	
	
	51
	kontrola
	
	95,00
	4 845,00
	

	11
	III/13215
	Počátky
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	11
	III/13215
	Počátky - rozc. Volmanec
	
	
	9
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 655,00
	

	11
	III/13423
	Švábov - hranice okresu Pelhřimo
	v 94
	1,4
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	11
	III/13423
	Švábov - hranice okresu Pelhřimov
	
	9
	kontrola
	
	95,00
	855,00
	

	11
	III/13423
	Švábov - hranice okresu Pelhřimov
	
	2
	zdravotní řez
	
	295,00
	590,00
	

	11
	III/34410
	Kojetín - Česká Bělá
	
	
	5
	zdravotní řez
	
	295,00
	1 475,00
	

	11
	III/34410
	Kojetín - Česká Bělá
	227
	2
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	11
	III/34410
	Kojetín u Havlíčkova Brodu
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	11
	III/34410
	Kojetín u Havlíčkova Brodu
	
	
	10
	výchovný řez
	
	245,00
	2 450,00
	

	11
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	11
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	11
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	
	
	6
	výchovný řez
	
	245,00
	1 470,00
	

	11
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	11
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	11
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	11
	III/3443
	Olešná u Havlíčkova Brodu
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	11
	III/3443
	Dolní Krupá - Horní Krupá
	49
	0,9
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	11
	III/3443 - křiž. I/38
	Horní Krupá - Olešná
	284
	2,1
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	11
	III/3443 - křiž. I/38
	Horní Krupá - Olešná
	
	
	71
	kontrola
	
	95,00
	6 745,00
	

	11. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	178
	x
	
	x
	24 760,00
	x




	12
	III/3447
	Horní Krupá - Knyk
	
	
	15
	zdravotní řez
	
	295,00
	4 425,00
	

	12
	III/3447
	Knyk - křiž. I/38
	
	
	7
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 065,00
	

	12
	III/3447
	Horní Krupá - Knyk
	260
	2,6
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	12
	III/3447
	Horní Krupá - Knyk
	
	
	38
	kontrola
	
	95,00
	3 610,00
	

	12
	III/3447
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	12
	III/3447
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	
	
	3
	výchovný řez
	
	245,00
	735,00
	

	12
	III/3447
	Knyk
	
	
	3
	výchovný řez
	
	245,00
	735,00
	

	12
	III/3447
	Knyk
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	12
	III/3447
	Knyk
	
	
	5
	výchovný řez
	
	245,00
	1 225,00
	

	12
	III/3447
	Knyk
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	12
	III/3447 - křiž. I/38
	Knyk
	117
	1,1
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	12
	III/3447 - křiž. I/38
	Knyk
	
	
	34
	kontrola
	
	95,00
	3 230,00
	

	12
	III/34510
	Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr.
	
	
	15
	zdravotní řez
	
	295,00
	4 425,00
	

	12
	III/34520
	Slavkovice - Hlinné
	
	
	5
	zdravotní řez
	
	295,00
	1 475,00
	

	12
	III/34520
	Slavkovice - Hlinné
	251
	2,5
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	12
	III/34520
	Slavkovice - Hlinné
	
	
	63
	kontrola
	
	95,00
	5 985,00
	

	
	12. etapa - p
	>očet stromů k ošetření a ke kontrole
	
	193
	x
	
	x
	29 135,00
	x

	13
	III/3473
	Dolní Krupá - Horní Krupá
	
	
	1
	zdravotní řez
	
	295,00
	295,00
	

	13
	III/3473
	Horní Krupá - Olešná - křiž. I/38
	
	
	10
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 950,00
	

	13
	III/34740
	Krásná Hora - Březinka
	
	
	1
	zdravotní řez
	
	295,00
	295,00
	

	13
	III/34740
	Krásná Hora - Březinka
	100
	1,4
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	13
	III/34740
	Krásná Hora - Březinka
	
	
	22
	kontrola
	
	95,00
	2 090,00
	

	13
	III/3494
	Velké Meziříčí - Uhřínov
	
	
	13
	zdravotní řez
	
	295,00
	3 835,00
	

	13
	III/3494
	Kamenice- hranice okresu ZR
	334
	4,7
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	13
	III/3494
	Kamenice- hranice okresu ZR
	
	
	49
	kontrola
	
	95,00
	4 655,00
	

	13
	III/3494
	Kamenice u Jihlavy
	
	
	6
	výchovný řez
	
	245,00
	1 470,00
	

	13
	III/3494
	Kamenice u Jihlavy
	
	
	14
	výchovný řez
	
	245,00
	3 430,00
	

	13
	III/3494
	Kamenice u Jihlavy
	
	
	6
	výchovný řez
	
	245,00
	1 470,00
	

	13
	III/3494
	Kamenice u Jihlavy
	
	
	7
	výchovný řez
	
	245,00
	1 715,00
	

	13
	III/3494
	Kamenice- hranice okresu ZR
	
	
	41
	zdravotní řez
	
	295,00
	12 095,00
	

	13
	III/3494
	Velké Meziříčí - Uhřínov
	141
	4
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	13
	III/3494
	Velké Meziříčí - Uhřínov
	
	
	77
	kontrola
	
	95,00
	7 315,00
	

	13
	III/3496
	Horní Radslavice-Uhřínov
	
	
	7
	zdravotní řez
	
	295,00
	2 065,00
	

	13
	III/3496
	Horní Radslavice-Uhřínov
	105
	1
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	13
	III/3496
	Horní Radslavice-Uhřínov
	
	1
	14
	kontrola
	
	95,00
	1 330,00
	

	13. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	268
	x
	
	x
	45 010,00
	x

	14
	III/38710
	Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr.
	251
	1
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	14
	III/38710
	Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr.
	
	
	38
	kontrola
	
	95,00
	3 610,00
	

	14
	III/3883
	Rousměrov
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	14
	III/3883
	Rousměrov-Bohdalec
	
	
	11
	zdravotní řez
	
	295,00
	3 245,00
	

	14
	III/3883
	Rousměrov-Bohdalec
	322
	1,2
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	14
	III/3883
	Rousměrov-Bohdalec
	
	
	23
	kontrola
	
	95,00
	2 185,00
	

	14
	III/4024
	Stonařov do Sokolíčka
	163
	1,8
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	14
	III/4024
	Stonařov do Sokolíčka
	
	
	32
	kontrola
	
	95,00
	3 040,00
	

	14
	III/4024
	Stonařov do Sokolíčka
	
	
	3
	zdravotní řez
	
	295,00
	885,00
	

	14
	III/4036
	Pavlov - Dlouhá Brtnice
	218
	2,6
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	14
	III/4036
	Pavlov - Dlouhá Brtnice
	
	2,6
	48
	kontrola
	
	95,00
	4 560,00
	

	14
	III/4036
	Pavlov - Dlouhá Brtnice
	
	
	5
	zdravotní řez
	
	295,00
	1 475,00
	

	14
	III/40510
	Brtnický Číchov
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	14
	III/4066
	Třešť-Pavlov
	178
	1,9
	
	celkový počet stromů
	
	x
	x
	

	14
	III/4066
	Třešť-Pavlov
	
	
	22
	kontrola
	
	95,00
	2 090,00
	

	14
	III/4066
	Stajiště
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	14
	III/4066
	Třešť
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	14
	III/4066
	Třešť
	
	
	4
	výchovný řez
	
	245,00
	980,00
	

	14
	III/4066
	Třešť
	
	
	2
	výchovný řez
	
	245,00
	490,00
	

	14
	III/4066
	Třešť
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	14
	III/4066
	Třešť
	
	
	1
	výchovný řez
	
	245,00
	245,00
	

	14
	III/4066
	Třešť-Pavlov
	
	
	20
	zdravotní řez
	
	295,00
	5 900,00
	

	14. etapa - počet stromů k ošetření a ke kontrole
	218
	x
	
	x
	30 910,00
	x

	Celkem
	10861
	x
	2921
	Celkem Kč bez DPH
	441 395,00
	Plátce daně: ANO / NE

	
	
	
	
	
	
	DPH 21 %
	92 692,95
	

	
	
	
	
	
	
	Celkem Kč včetně DPH
	534 087,95
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Příloha č. 2 - Harmonogram prací
	PRIORITA
(etapa)
	Termín zahájení - následující pondělí po účinnosti smlouvy

	
	1. týden
	2. týden
	3. týden
	4. týden
	5. týden
	6. týden
	7. týden
	8. týden
	9. týden
	10. týden
	11. týden
	12. týden
	13. týden
	14. týden
	15. týden

	č.1
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	č.2
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	č.3
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	č.4
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	č.5
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	č.6
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.7
	
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	
	
	

	č.8
	
	
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	
	

	č.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	
	

	č.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	
	

	č.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	
	

	č.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	
	

	č.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
	

	Č.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	práce v alejích
	odeslání fotodokumentace a protokolu z kontrol
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[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Příloha č. 3 - Seznam dotčených alejí
	II/129 Petrovice-Humpolec

	II/129 Samšín - Březina

	II/132 Počátky - Horní Cerekev

	II/134 Kaliště - Panské Dubenky

	II/347 Josefodol - křiž. III/34710

	II/348 Herálec - Dubí

	II/348 Nová Cerekev - Myslov

	II/351 Polná-Brzkov

	II/354 Blatiny - Sněžné

	II/354 Kuklík - Maršovice

	II/385 kř. I/19 - Křídla

	II/389 Stražek-Krčma

	II/392 Jinošov - Kralice

	II/402 křižovatka II/403 - Kněžice

	II/404 Luka nad Jihlavou - Valdek

	II/523 Staré Hory - Plandry

	III/03411 Střítež - Bor - Myslov

	III/03414 Vlásenice-Pelhřimov

	III/03418 Herálec - Kamenice

	III/03810 Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves

	III/03824 Jihlava - Hybrálec

	III/11255 Rovná - Janovice

	III/12922 křiž II/129 - Bolechov

	III/13215 Počátky - rozc. Volmanec

	III/1333 Skrýšov-Putimov

	III/13423 Švábov - hranice okresu Pelhřimov

	III/34410 Kojetín - Česká Bělá

	III/3443 Dolní Krupá - Horní Krupá

	III/3443 Horní Krupá - Olešná - křižovatka I/38

	III/3447 Horní Krupá - Knyk

	III/3447 Knyk - křižovatka I/38

	III/34520 Slavkovice - Hlinné

	III/3471 Zboží - Tis

	III/3472 Tis - Malčín;

	III/34740 Krásná Hora - Březinka

	III/3486 Herálec - Boňkov

	III/3494 Kamenice- hranice okresu ZR

	III/3494 Velké Meziříčí - Uhřínov

	III/3496 Horní Radslavice-Uhřínov

	III/35317 Herálec - Kadov ("Brušovecká")

	III/35434 Dědkov-spojovací

	III/38710 Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr.

	III/3883 Rousměrov-Bohdalec

	III/39212 Náměšť nad Oslavou - Březník

	III/3999 Studenec

	III/4024 Stonařov do Sokolíčka

	III/4036 Pavlov - Dlouhá Brtnice

	III/40510 Přibyslavice

	III/4066 Třešť-Pavlov
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Příloha č. 4 - Seznam stromů vysazených v letech 2012 - 2015 k provedení kontroly
	název projektu Revitalizace alejí Vysočiny
	úseky silnic
	délka aleje
	PS
	pUKdUUIIU
INTRAVILÁ
M
	pokáceno EXTRAVILÁN
	ošetřeno
	VAZBY
	NV
	KS

	Revitalizace alejí a stromořadí na KSUSV
	Herálec - Boňkov; III/3486
	1,10
	157
	3
	11
	135
	44
	24
	167

	
	Tis - Malčín; III/3472
	1,70
	178
	0
	4
	172
	84
	9
	183

	Havlíčkobrodsko - ORP Havlíčkův
Brod
	111/03418 Herálec - Kamenice
	0,90
	147
	0
	11
	133
	15
	34
	170

	Havlíčkobrodsko - ORP Světlá nad
Sázavou
	II/347 Josefodol-křiž. 111/34710
	0,70
	49
	0
	3
	44
	2
	2
	48

	Velkomeziříčsko - ORP Velkém
Meziříčí
	111/35434 Dědkov-spojovací
	1,50
	107
	0
	10
	96 (97)
	1
	48
	145

	Pelhřimovsko - ORP Pelhřimov
	111/03414 Vlásenice-Pelhřimov
	2,30
	102
	0
	23
	76
	5
	10
	89

	
	111/1333 Skrýšov-Putimov
	1,24
	136
	0
	14
	119
	19
	20
	142

	Třebíčsko - ORP Náměšť nad Oslavou
	III/3999 Studenec
	1,40
	91
	0
	6
	87
	3
	0
	85

	
	II/392 Jinošov - Kralice
	1,10
	93
	0
	4
	74
	1
	0
	89

	Třebíčsko - ORP Třebíč
	111/40510 Přibyslavice
	1,90
	100
	0
	4
	164
	6
	8
	104

	Bystřičko - ORP Bystřice nad Pernštejnem
	II/389 Stražek-Krčma
	0,55
	135
	0
	4
	130
	113
	46
	177

	Humpolecko - ORP Humpolec
	11/129 Petrovice-Humpolec
	2,40
	232
	0
	60
	169
	0
	74
	246

	ORP Havlíčkův Brod II. etapa
	111/3471 Zboží - Tis
	1,20
	460
	17
	34
	281
	23
	65
	474

	
	II/348 Herálec - Dubí
	2,00
	189
	0
	16
	173
	29
	20
	193

	ORP Pelhřimov II. etapa
	111/11255 Rovná - Janovice
	5,00
	203
	0
	11
	71
	0
	114
	306

	
	11/132 Počátky - Horní Cerekev
	7,20
	777
	19
	100
	614
	0
	97
	755

	
	11/129 Samšín - Březina
	2,50
	174
	0
	22
	96
	0
	147
	299

	ORP Náměšť nad Oslavou II. etapa
	111/39212 Náměšť nad Oslavou - Březník
	1,50
	158
	0
	26
	31
	0
	18
	150

	ORP Nové Město na Moravě
	II/354 Blatiny - Sněžné
	2,20
	179
	0
	9
	186
	0
	16
	186

	
	II/354 Kuklík - Maršovice
	8,00
	435
	2
	11
	244
	0
	17
	439

	
	II/385 kř. 1/19- Křídla
	0,90
	223
	0
	7
	39
	0
	94
	310

	ORP Jihlava II. etapa
	II/404 Luka nad Jihlavou - Valdek
	3,29
	263
	0
	2
	48
	199
	22
	283

	
	II/523 Staré Hory - Plandry
	4,09
	153
	0
	30
	106
	12
	77
	200

	
	11/351 Polná-Brzkov
	2,26
	310
	0
	118
	160
	23
	134
	326

	ORP Žďár nad Sázavou
	111/35317 Herálec - Kadov ("Brušovecká")
	1,18
	223
	0
	39
	182
	83
	94
	278

	ORP Havlíčkův Brod - III. etapa
CZ.1.02/6.3.00/12.17395 akceptační číslo: 13145616
	111/34410 Kojetín - Česká Bělá
	2,00
	232
	0
	5
	173
	0
	0
	227

	
	111/03810 Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves
	4,10
	186
	0
	8
	111
	0
	118
	296

	
	111/34740 Krásná Hora - Březinka
	1,40
	87
	0
	9
	43
	0
	22
	100

	
	III/3443 Horní Křupá - Olešná - křižovatka I/38
	2,10
	224
	0
	11
	168
	0
	71
	284

	
	III/3447 Horní Křupá - Knyk
	2,60
	236
	0
	14
	151
	0
	38
	260

	
	III/3443 Dolní Křupá - Horní Křupá
	0,90
	61
	0
	12
	38
	0
	0
	49

	
	III/3447 Knyk - křižovatka I/38
	1,10
	91
	0
	8
	57
	0
	34
	117

	ORP Jihlava - III. etapa
	III/4036 Pavlov - Dlouhá Brtnice
	2,60
	226
	0
	56
	162
	0
	48
	218

	
	II/402 křižovatka II/403 - Kněžice
	3,60
	606
	0
	29
	825
	0
	44
	621

	
	III/03824 Jihlava - Hybrálec
	1,10
	104
	0
	14
	82
	0
	25
	115

	
	111/13423 Švábov - hranice okresu Pelhřimov
	1,40
	90
	0
	5
	76
	0
	9
	94




	CZ.1.02/6.3.00/13.17583 akceptační číslo: 13145696
	11/134 Kaliště - Panské Dubenky
	1,33
	164
	0
	56
	109
	0
	20
	128

	
	III/3494 Kamenice- hranice okresu ZR
	4,70
	359
	0
	74
	278
	0
	49
	334

	
	III/4066 Třešť-Pavlov
	1,90
	181
	0
	25
	145
	15
	22
	178

	
	III/4024 Stonařov do Sokolíčka
	1,80
	154
	0
	23
	118
	0
	32
	163

	ORP Pelhřimov III. etapa
CZ.1.02/6.3.00/12.17421 akceptační číslo: 13145746
	111/03411 Střítež - Bor - Myslov
	3,00
	240
	0
	10
	78
	0
	44
	274

	
	II/348 Nová Cerekev - Myslov
	2,50
	137
	0
	2
	40
	1
	0
	135

	
	111/12922 křiž 11/129 - Bolechov
	0,70
	145
	0
	5
	60
	0
	0
	140

	
	111/13215 Počátky - rozc. Volmanec
	2,00
	205
	0
	42
	153
	4
	51
	214

	ORP Velké Meziříčí II. etapa
CZ.1.02/6.3.00/12.17416 akceptační číslo: 13146106
	III/3494 Velké Meziříčí - Uhřínov
	4,00
	66
	0
	2
	42
	4
	77
	141

	
	Iil/3496 Horní Radslavice-Uhřínov
	1,00
	97
	0
	6
	86
	1
	14
	105

	
	I il/3883 Rousměrov-Bohdalec
	1,20
	288
	0
	15
	78
	0
	23
	322

	ORP Bystřice nad Pernštejnem II. etapa
	111/38710 Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr.
	1,00
	217
	0
	4
	173
	12
	38
	251

	
	111/34520 Slavkovice - Hlinné
	2,50
	200
	0
	12
	145
	12
	63
	251

	
	
	108,64
	9 870,00
	41,00
	1 026,00
	6 925,00
	711,00
	2 032,00
	10 861,00
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Příloha č. 5 - Seznam stromů k provedení zdravotního řezu vysazených v
roce 2019 - 2021
	silnice
	úseky silnic
	počet stromů

	III/03414
	Vlásenice-Pelhřimov
	5

	III/1333
	Skrýšov-Putimov
	11

	II/129
	Petrovice-Humpolec
	8

	III/11255
	Rovná - Janovice
	48

	II/132
	Počátky - Horní Cerekev
	40

	II/129
	Samšín - Březina
	6

	III/03411
	Střítež - Bor - Myslov
	6

	II/348
	Nová Cerekev - Myslov
	9

	III/12922 křižovatka II/129
	Bolechov
	2

	III/13215
	Počátky - rozc. Volmanec
	9

	III/35434
	Dědkov-spojovací
	1

	II/389
	Stražek-Krčma
	15

	II/354
	Blatiny - Sněžné
	3

	II/354
	Kuklík - Maršovice
	36

	II/385 křižovatka I/19
	Křídla
	8

	III/35317
	Herálec - Kadov ("Brušovecká")
	13

	III/3494
	Velké Meziříčí - Uhřínov
	13

	III/3496
	Horní Radslavice-Uhřínov
	7

	III/3883
	Rousměrov-Bohdalec
	11

	III/34510
	Dol.Rožínka-Rožná-hr.okr.
	15

	III/34520
	Slavkovice - Hlinné
	5

	II/404
	Luka nad Jihlavou - Valdek
	48

	II/523
	Staré Hory - Plandry
	24

	II/351
	Polná-Brzkov
	69

	III/4036
	Pavlov - Dlouhá Brtnice
	5

	II/402 křižovatka II/403
	Kněžice
	23

	III/03824
	Jihlava - Hybrálec
	9

	III/13423
	Švábov - hranice okresu Pelhřimov
	2

	II/134
	Kaliště - Panské Dubenky
	11

	III/3494
	Kamenice- hranice okresu ZR
	41

	III/4066
	Třešť-Pavlov
	20

	III/4024
	Stonařov do Sokolíčka
	3

	III/3486
	Herálec - Boňkov
	3

	III/3472
	Tis - Malčín
	7

	III/03418
	Herálec - Kamenice
	12

	II/347
	Josefodol - křiž. III/34710
	1

	III/3471
	Zboží - Tis
	6

	III/34410
	Kojetín - Česká Bělá
	5

	III/03810
	Havlíčkův Brod - Dlouhá Ves
	17

	III/34740
	Krásná Hora - Březinka
	1

	III/3473
	Horní Krupá - Olešná - křiž. I/38
	10

	III/3447
	Horní Krupá - Knyk
	15

	III/3473
	Dolní Krupá - Horní Krupá
	1

	III/3447
	Knyk - křiž. I/38
	7

	
	
	611




Příloha č. 6 - Seznam stromů k provedení výchovného řezu vysazených 2022 - 2023
	Číslo akce
	Silnice
	Katastrální území
	Číslo parcely
	Druh zeleně
	Množství zeleně

	2178
	II/129
	Samšín
	1387
	kaštan
	1

	1756
	II/132
	Počátky
	4489/1
	javor klen
	1

	1758
	II/132
	Počátky
	4489/2
	javor klen
	8

	1759
	II/132
	Horní Ves
	1261/1, 248/1
	lípa srdčitá
	2

	2153
	II/132
	Počátky
	4489/1
	javor klen
	2

	3920
	II/132
	Horní Cerekev
	2616/59
	jasan
	1

	3920
	II/132
	Horní Cerekev
	2616/59
	javor
	1

	3924
	II/132
	Horní Ves
	1261/1
	javor
	10

	4029
	II/132
	Počátky
	4489/2
	jasan
	6

	4029
	II/132
	Počátky
	4489/2
	javor
	3

	4029
	II/132
	Počátky
	4489/2
	kaštan
	3

	4029
	II/132
	Počátky
	4489/2
	lípa
	1

	2241
	II/348
	Herálec
	1127/1
	javor mléč
	2

	698
	II/351
	Polná
	2440/3
	javor klen
	1

	700
	II/351
	Brzkov
	2314/1
	lípa srdčitá
	1

	2281
	II/351
	Polná
	2440/1
	lípa
	6

	3229
	II/351
	Brzkov
	2314/1
	javor
	1

	3644
	II/351
	Polná
	2440/3
	lípa srdčitá
	2

	2911
	II/354
	Maršovice u Nového Města na Moravě
	250/4
	javor klen
	1

	2911
	II/354
	Maršovice u Nového Města na Moravě
	250/4
	hrušeň
	2

	2823
	II/385
	Olešná na Moravě
	472
	lípa
	1

	4050
	II/385
	Milasín
	2014
	javor mléč
	2

	460
	II/402
	Kněžice u Třebíče
	3018/1
	javor klen
	1

	460
	II/402
	Kněžice u Třebíče
	3018/1
	višeň
	1

	706
	II/402
	Kněžice u Třebíče
	3018/1
	třešeň
	1

	723
	II/404
	Luka nad Jihlavou
	1615/1
	lípa srdčitá
	1

	2282
	II/404
	Svatoslav nad Jihlavou
	117
	lípa
	1

	2661
	II/404
	Svatoslav nad Jihlavou
	117
	jeřáb ptačí
	1

	4024
	II/404
	Svatoslav nad Jihlavou
	117
	lípa
	1

	704
	II/523
	Staré Hory
	281
	hloh
	2

	711
	II/523
	Staré Hory
	283/2
	lípa velkolistá
	1

	2992
	III/01943
	Mirošov u Jihlavy
	1428
	bříza
	1

	341
	III/01944
	Dvorce u Jihlavy
	2167
	dub
	36

	2177
	III/03411
	Bor u Božejova
	657
	bříza
	2

	2680
	III/03414
	Pelhřimov
	3462/1
	javor mléč
	1

	2240
	III/03418
	Herálec
	1121/1
	javor klen
	5

	2420
	III/03418
	Herálec
	1121/1
	javor klen
	1

	2246
	III/03810
	Bartoušov
	1159/1
	javor mléč
	4

	719
	III/03824
	Staré Hory
	293/1
	lípa srdčitá
	1

	1363
	III/03824
	Staré Hory
	293/1
	jabloň
	4

	1363
	III/03824
	Staré Hory
	293/1
	Myrobalán třešňový
	4

	1363
	III/03824
	Staré Hory
	293/1
	javor mléč
	4

	2150
	III/03824
	Staré Hory
	293/1
	jabloň
	2

	2805
	III/03824
	Staré Hory
	293/1
	hrušeň
	2

	3000
	III/03824
	Staré Hory
	293/1
	jabloň
	1

	3038
	III/03824
	Staré Hory
	293/1
	javor
	1

	3039
	III/03824
	Hybrálec
	1406/10
	javor
	3

	2156
	III/11255
	Pelhřimov
	562
	jabloň
	1

	2156
	III/11255
	Pelhřimov
	562
	lípa malolistá
	1

	2156
	III/11255
	Pelhřimov
	562
	lípa malolistá
	4

	2156
	III/11255
	Pelhřimov
	562
	dub
	5

	2328
	III/12819
	Moraveč
	910
	javor klen
	1

	2158
	III/12922
	Bolechov
	300/1
	javor klen
	1
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	2917
	III/12922
	Bolechov
	1243
	javor
	10

	2154
	III/13215
	Počátky
	4479/1
	javor klen
	1

	424
	III/34410
	Kojetín u Havlíčkova Brodu
	1019/1
	javor klen
	4

	2247
	III/34410
	Kojetín u Havlíčkova Brodu
	1019/1
	javor mléč
	10

	2244
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	3500
	javor klen
	2

	2245
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	3556
	javor klen
	1

	3018
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	3500
	javor mléč
	6

	3019
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	3556
	javor mléč
	2

	3344
	III/3443
	Olešná u Havlíčkova Brodu
	2547/3
	lípa srdčitá
	1

	3390
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	3500
	lípa srdčitá
	2

	3390
	III/3443
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	3500
	javor klen
	2

	777
	III/3447
	Knyk
	1495
	bříza
	3

	777
	III/3447
	Knyk
	1495
	javor mléč
	2

	2243
	III/3447
	Knyk
	1495
	bříza
	5

	3017
	III/3447
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	3513
	javor mléč
	1

	3017
	III/3447
	Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
	3513
	bříza
	3

	3331
	III/3447
	Knyk
	1521
	bříza
	2

	125
	III/3471
	Zboží
	2135
	habr
	4

	283
	III/3471
	Zboží
	1033/2
	habr
	4

	2350
	III/3471
	Zboží
	2135
	buk
	3

	3506
	III/3471
	Zboží
	2135
	habr
	3

	359
	III/3494
	Kamenice u Jihlavy
	6038
	lípa srdčitá
	6

	458
	III/3494
	Kamenice u Jihlavy
	6038
	dub
	14

	458
	III/3494
	Kamenice u Jihlavy
	6038
	jeřáb ptačí
	6

	2533
	III/3494
	Kamenice u Jihlavy
	6038
	jeřáb ptačí
	7

	2020
	III/35317
	Herálec na Moravě
	525/3
	javor klen
	1

	2391
	III/39212
	Kralice nad Oslavou
	1962/1
	kaštan
	1

	2408
	III/39212
	Kralice nad Oslavou
	1962/1
	kaštan
	1

	1852
	III/40510
	Brtnický Číchov
	1311
	lípa
	2

	4018
	III/40510
	Přibyslavice nad Jihlavou
	1813/1
	lípa
	2

	361
	III/4066
	Třešť
	4583
	lípa srdčitá
	4

	361
	III/4066
	Třešť
	4585
	lípa srdčitá
	4

	702
	III/4066
	Třešť
	4585
	lípa srdčitá
	2

	2283
	III/4066
	Stajiště
	533
	třešeň
	1

	3110
	III/4066
	Třešť
	4583
	lípa malolistá
	1

	3113
	III/4066
	Třešť
	4584
	lípa
	1

	1676
	III/3883
	Rousměrov
	721
	javor mléč
	1
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Příloha č. 7
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Číslo účtu:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech ošetření a kontroly stromů:
Jméno, příjmení:
telefon (GSM):
e-mail:
Uvedená osoba pověřená jednat jménem objednatele je oprávněna k jednání za sebe pověřit zástupce.
Zhotovitel:
Martin Kott
Číslo účtu:
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech ošetření a kontroly stromů:
Jméno, příjmení:
telefon (GSM):
e-mail:
Uvedená osoba pověřená jednat jménem zhotovitele je oprávněna k jednání za sebe pověřit zástupce.
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