

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC sv. Čepičná	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo		
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	IČO	DIČ	
Projektant				
Zhotovitel		Vladimír Babor	03884546	CZ7504021976
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		15.03.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	357 999,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		357 999,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 357 999,78																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>357 999,78</td> <td>75 179,95</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>433 179,73</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	357 999,78	75 179,95	Cena s DPH			433 179,73
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	357 999,78	75 179,95													
Cena s DPH			433 179,73														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: LC sv. Čepičná

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 15. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	357 999,78	357 999,78	14,420
1 Zemní práce							0,00	80 878,06	80 878,06	0,000
1	R	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	542,500	30,70	0,00	16 654,75	16 654,75	0,000
2	R	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	91,318	96,70	0,00	8 830,45	8 830,45	0,000
3	R	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	114,518	83,30	0,00	9 539,35	9 539,35	0,000
4	R	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	114,518	148,00	0,00	16 948,66	16 948,66	0,000
5	R	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 189,500	24,30	0,00	28 904,85	28 904,85	0,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	5 670,00	5 670,00	6,402
6	R	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,000	1 890,00	0,00	5 670,00	5 670,00	6,402
5 Komunikace pozemní							0,00	263 660,42	263 660,42	8,018
7	R	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	899,500	124,00	0,00	111 538,00	111 538,00	0,000
8	R	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	357,000	350,00	0,00	124 950,00	124 950,00	0,000
9	R	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	542,500	20,70	0,00	11 229,75	11 229,75	0,000
10	R	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	9,120	38,10	0,00	347,47	347,47	0,206
11	R	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	9,120	1 710,00	0,00	15 595,20	15 595,20	7,812



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	6 718,45	6 718,45	0,000
12	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,000	92,80	0,00	371,20	371,20	0,000
13	R	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	232,500	27,30	0,00	6 347,25	6 347,25	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	1 072,85	1 072,85	0,000
14	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,420	74,40	0,00	1 072,85	1 072,85	0,000
Celkem							0,00	357 999,78	357 999,78	14,420

