

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LČR - lávka k požeráku + zához obora Kralice	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kralice n.O.
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., L.S. Náměšť n.O.		
Projektant			
Zhotovitel	IBAU CZ s.r.o., Jana Vrbý 1255/8, 66491 Ivančice	06980899	CZ06980899
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11. 4. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 38 855,40	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 17 067,76	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 22 228,61	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 76 431,42	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 154 583,19	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 9 500,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 164 083,19

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	164 083,19	34 457,47

Cena s DPH 198 540,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LČR - lávka k požeráku + zához obora Kralice

Objekt: 01) zához

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., L.S. Náměšť n.O.

Zhotovitel: IBAU CZ s.r.o., Jana Vrby 1255/8, 66491 Ivančice

Místo: Kralice n.O.

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 478,96


4 Vodorovné konstrukce 21 420,00

1	312	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	9,000	2 380,00	21 420,00
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

998 Přesun hmot 8 058,96

2	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	18,029	447,00	8 058,96
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

Celkem 29 478,96



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LČR - lávka k požeráku + zához obora Kralice

Objekt: 02) lávka k požeráku

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., L.S. Náměšť n.O.

Zhotovitel: IBAU CZ s.r.o., Jana Vrby 1255/8, 66491 Ivančice

Místo: Kralice n.O.

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 444,20

997 Přesun sutě 26 444,20

6	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,400	1 650,00	2 310,00
7	605	60512141	řezivo SM nebo MD (nosné hranoly z MD), délka nad 6 m, vč. přídavku na hoblování + výřez	m3	1,800	12 200,00	21 960,00
4	321	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,400	136,00	190,40
5	321	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	56,000	31,00	1 736,00
					1,4*40	56,000	
3	321	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,400	177,00	247,80
					2*0,7	1,400	

PSV Práce a dodávky PSV 98 660,03

762 Konstrukce tesařské 58 791,60

8	762	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva	m2	61,000	156,00	9 516,00
15	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,300	1 810,00	2 353,00
16	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,300	736,00	956,80
9	R	R03	Výroba lávky na dílně (dřevěná + ocelová konstrukce)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
17	R	R06	Spojovací materiál	kpl	1,000	4 450,00	4 450,00
18	135	13515130	Ocelový profil U200 (2x6,5m)	t	0,329	50 200,00	16 515,80
					(2*6,5*25,3)/1000	0,329	

783 Dokončovací práce - nátěry 36 769,73

10	783	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	61,000	5,93	361,73
11	783	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	61,000	120,00	7 320,00
12	783	783128101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	61,000	108,00	6 588,00
13	R	R04	Montáž lávky na stavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
14	R	R05	Doprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 098,70

19	789	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	9,100	53,80	489,58
20	789	789311111	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního tl do 80 µm	m2	9,100	79,90	727,09
21	246	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	3,786	150,00	567,90
					9,1 * 0,416	3,786	


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	789	789311121	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	9,100	83,30	758,03
23	246	24629162	<i>hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce</i>	kg	1,911	291,00	556,10
			9,1 * 0,21		1,911		

N00 Nepojmenované práce 9 500,00

N01 Nepojmenovaný díl 9 500,00

1	R	R01	Zřízení pomocné podesty nad výpustným zařízením (pro demontáž staré lávky a montáž nové lávky)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
2	R	R02	Rozebrání dřevěné konstrukce staré lávky k požeráku	m3	2,000	3 000,00	6 000,00

Celkem 134 604,23



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LČR - Oprava nátěru lávky Tvrz Říčany	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo	Říčany	
		IČO	DIČ	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., L.S. Náměšť n.O.			
Projektant				
Zhotovitel		IBAU CZ s.r.o., Jana Vrbý 1255/8, 66491 Ivančice	06980899	CZ06980899
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		11.04.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 080,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11 331,75	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 412,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	22 412,25
	DPH	% Základ daně DPH celkem
	snížená	15,0 0,00 0,00
	základní	21,0 22 412,25 4 706,57
	Cena s DPH	27 118,82
	E Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LČR - Oprava nátěru lávky Tvrz Říčany

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., L.S. Náměšť n.O.

Zhotovitel: IBAU CZ s.r.o., Jana Vrbý 1255/8, 66491 Ivančice

Místo: Říčany


Zpracoval:


Datum: 11. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	783	783901201	Hrubé broušení dřevěných podlah, madel, sloupků před provedením nátěru	m2	75,000	91,90	6 892,50
2	783	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	75,000	5,93	444,75
3	783	783943101	Napouštěcí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah, madel, sloupků	m2	75,000	183,00	13 725,00
4	R	R01	Doprava	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00

Celkem

22 412,25





sek

Bobky

Rasovna

Za rybníkem

361

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

11a

12a

13a

14a

15a

16a

17a

18a

19a

20a

21a

22a

23a

24a

25a

1b

2b

3b

4b

5b

6b

7b

8b

9b

10b

11b

12b

13b

14b

15b

16b

17b

18b

19b

20b

21b

22b

23b

24b

25b

1c

2c

3c

4c

5c

6c

7c

8c

9c

10c

11c

12c

13c

14c

15c

16c

17c

18c

19c

20c

21c

22c

23c

24c

25c

1d

2d

3d

4d

5d

6d

7d

8d

9d

10d

11d

12d

13d

14d

15d

16d

17d

18d

19d

20d

21d

22d

23d

24d

25d

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

21e

22e

23e

24e

25e

1f

2f

3f

4f

5f

6f

7f

8f

9f

10f

11f

12f

13f

14f

15f

16f

17f

18f

19f

20f

21f

22f

23f

24f

25f

1g

2g

3g

4g

5g

6g

7g

8g

9g

10g

11g

12g

13g

14g

15g

16g

17g

18g

19g

20g

21g

22g

23g

24g

25g

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

24h

25h

1i

2i

3i

4i

5i

6i

7i

8i

9i

10i

11i

12i

13i

14i

15i

16i

17i

18i

19i

20i

21i

22i

23i

24i

25i

1j

2j

3j

4j

5j

6j

7j

8j

9j

10j

11j

12j

13j

14j

15j

16j

17j

18j

19j

20j

21j

22j

23j

24j

25j

1k

2k

3k

4k

5k

6k

7k

8k

9k

10k

11k

12k

13k

14k

15k

16k

17k

18k

19k

20k

21k

22k

23k

24k

25k

1l

2l

3l

4l

5l

6l

7l

8l

9l

10l

11l

12l

13l

14l

15l

16l

17l

18l

19l

20l

21l

22l

23l

24l

25l

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

13m

14m

15m

16m

17m

18m

19m

20m

21m

22m

23m

24m

25m

1n

2n

3n

4n

5n

6n

7n


8n

9n

10n

11n

12n



Nádraží
Nade dvorem

Závist

Za potokem

Rický

Dolní Rický

Žačka

Spodní čtvrtky

Záhumenice

Žlábek

605651 LC HAVÍŘSKÁ

640

A

B

628

Káčené u rybníka

630

605652 LC RÝČNICKÝ

605653 LC RÝČNICKÝ

641

644