
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 46231
Stavba: Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstranění nánosů 06 bez kr

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

24.3.2023

12669750

Cena bez DPH 950 050,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
950 050,00

0,00

Výše daně
199 510,50 

0,00

Cena s DPH V CZK 1 149 560,50



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

1 1 -05- 2023
24.3.2023 Christos Liolios

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:
24.3.2023 Christos Liolios

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 46231

Stavba: Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstranění nánosů_06 bez kr

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO01 Odstranění sedimentů
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

24.03.2023

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

950 050,00

824 050,00 
126 000,00

1 149 560,50

997 100,50 
152 460,00



krycí list soupisu prací
Stavba:

Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstranění nánosů_06_bez_kr 
Objekt:

8001 - Odstranění sedimentů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

24.03.2023

12669750

Poznámka:

Cena bez DPH 824 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 824 050,00 21,00% 173 050,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 997 100,50



Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a p



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstranění nánosů_06_bez
Objekt:

SO01 - Odstranění sedimentů

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

Datum: 24.03.2023

i

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

824 050,00

824 050,00 

824 050,00 

0,00

i



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstranění nánosů_06_bez_kr
Objekt:

SO01 - Odstranění sedimentů

Místo: Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 824 050,00

D HSV Práce a dodávky HSV 824 050,00

D 1 Zemní práce 824 050,00
1 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 1 994,360 3,00 5 983,08

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, pn celkové ploše pres 500 m2
w "odstranění travin z koryta vodního toku"
w 1994,36 1 994,360

2 K 129153201 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně m3 570,290 140,00 79 840,60

pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
"odstranění nánosů"
"tab. 1.1 - odtěžení nánosů LB km 3,273-3,312"5,25 
"tab 1.2 - odtěžení nánosů LB km 3,316-3,495"57,12 
"tab. 1.3 - odtěžení nánosů LB km 3,499-3,653"52,27 
"tab. 1.4 - odtěžení nánosů LB km 3,664-3,671 "1,33 
"tab. 1.5 - odtěžení nánosů LB km 3,676-3,688"0,30 
"tab. 1.6 - odtěžení nánosů LB km 3,686-3,711 "9,37 
"tab. 1.7 - odtěžení nánosů LB km 3,711-3,757"42,56 
"tab. 1.8 - odtěžení nánosů LB km 3,792-3,989"132,27 
"tab. 1.9 - odtěžení nánosů LB km 4,031-4,123"27,55 
"tab. 1.10-odtěžení nánosů LB km 4,140-1,161"11,62 
"tab. 1.11 -odtěžení nánosů LB km 4,186-4,205"4,18 
"tab. 1.12 - odtěžení nánosů LB km 4,245-4,282"5,09 
"tab. 1.13 - odtěžení nánosů LB km 4,443-4,457"3,91 
"tab. 1.14 - odtěžení nánosů LB km 4,488-4,505"7,22 
"tab. 1.15 - odtěžení nánosů LB km 4,617-4,627"1,85 
"tab. 1.16 - odtěžení nánosů LB km 4,733-4,745"1,98 
"tab. 1.17 - odtěžení nánosů LB km 4,759-4,779"2,11 
"tab. 1.18 - odtěžení nánosů LB km 4,820-4,831 "0,55 
"tab. 1.19 - odtěžení nánosů LB km 4,839-4,844"0,33 
"tab. 1.20 - odtěžení nánosů LB km 4,934-4,939"0,03 
"tab. 1.21 - odtěžení nánosů LB km 4,939-4,949"0,68 
"tab. 1.22 - odtěžení nánosů LB km 4,996-5,058"18,14 
"tab. 1.23 - odtěžení nánosů LB km 5,061-5,072"0,22 
"tab. 1.24 - odtěžení nánosů LB km 5,100-5,108"2,46

5,250
57,120
52,270

1,330
0,300
9,370

42,560
132,270
27,550
11,620
4,180
5,090
3,910
7,220
1,850
1,980
2,110
0,550
0,330
0,030
0,680

18,140
0,220
2,460



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cona ct

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

"tab. 1.25 - odtěžení nánosů LB km 5,120-5,129"6,34 
"tab. 1.26 - odtěžení nánosů LB km 5,154-5,160"0,39 
"tab. 1.27 - odtěžení nánosů LB km 5,160-5,180"0,46 
"tab. 1.28 - odtěžení nánosů LB km 5,180-5,218"5,42 
"tab. 1.29 - odtěžení nánosů LB km 5,222-5,244"0,63 
"tab. 1.30 - odtěžení nánosů LB km 5,245-5,260"1,74 
"tab. 1.31 - odtěžení nánosů LB km 5,372-5,380"0,24 
"tab. 1.32 - odtěžení nánosů LB km 5,463-5,475"1,01 
"tab. 1.33 - odtěžení nánosů LB km 5,580-5,609"0,76 
"tab. 2.1 - odtěžení nánosů PB km 3,253-3,306"6,54 
"tab. 2.2 - odtěžení nánosů PB km 3,308-3,311 "0,03 
"tab. 2.3 - odtěžení nánosů PB km 3,348-3,355"0,35 
"tab. 2.4 - odtěžení nánosů PB km 3,364-3,402"8,15 
"tab. 2.5 - odtěžení nánosů PB km 3,421-3,442"1,05 
"tab. 2.6 - odtěžení nánosů PB km 3,750-3,800"16,63 
"tab. 2.7 - odtěžení nánosů PB km 3,846-3,963"17,77 
"tab. 2.8 - odtěžení nánosů PB km 3,985-4,007"3,36 
"tab. 2.9 - odtěžení nánosů PB km 4,041-4,161"19,07 
"tab. 2.10 - odtěžení nánosů PB km 4,187-4,205"1,35 
"tab. 2.11 - odtěžení nánosů PB km 4,205-4,249"4,65 
"tab. 2.12 - odtěžení nánosů PB km 4,453-4,486”17,70 
"tab. 2.13 - odtěžení nánosů PB km 4,637-4,680"17,28 
"tab. 2.14 - odtěžení nánosů PB km 4,759-4,779"4,38 
"tab. 2.15 - odtěžení nánosů PB km 4,782-4,828"17,40 
"tab. 2.16 - odtěžení nánosů PB km 4,856-4,863"1,05 
"tab. 2.17 - odtěžení nánosů PB km 4,867-4,888"1,05 
"tab. 2.18 - odtěžení nánosů PB km 4,895-4,933"7,44 
"tab. 2.19 - odtěžení nánosů PB km 4,957-4,978"0,77 
"tab. 2.20 - odtěžení nánosů PB km 4,996-5,013"1,36 
"tab. 2.21 - odtěžení nánosů PB km 5,044-5,052"0,56 
"tab. 2.22 -odtěžení nánosů PB km 5,069-5,078"0,63 
"tab. 2.23 - odtěžení nánosů PB km 5,086-5,094"0,33 
"tab. 2.24 - odtěžení nánosů PB km 5,106-5,131 "13,33 
"tab. 2.25 - odtěžení nánosů PB km 5,148-5,159"0,50 
"tab. 2.26 - odtěžení nánosů PB km 5,203-5,220"2,64 
"tab. 2.27 - odtěžení nánosů PB km 5,257-5,267"0,83 
"tab. 2.28 - odtěžení nánosů PB km 5,299-5,311 "0,75 
"tab. 2.29 - odtěžení nánosů PB km 5,318-5,329"0,39 
"tab. 2.30 - odtěžení nánosů PB km 5,354-5,366"0,74 
"tab. 2.31 - odtěžení nánosů PB km 5,410-5,431 "4,95 
"tab. 2.32 - odtěžení nánosů PB km 5,449-5,467"0,83 
"tab. 2.33 - odtěžení nánosů PB km 5,481-5,500"3,24 
"tab. 2.34 - odtěžení nánosů PB km 5,504-5,533"12,41 
"tab. 2.35 - odtěžení nánosů PB km 5,537-5,561"10,20 
Mezisoučet
"objem ponechaných nánosů podél gabionů - bude odečteno"-34,80

6,340
0,390
0,460
5,420
0,630
1,740
0,240
1,010
0,760
6,540
0,030
0,350
8,150
1,050

16,630
17,770
3.360 

19,070
1,350
4,650

17,700
17,280
4,380

17,400
1,050
1,050
7,440
0,770
1.360 
0,560 
0,630 
0,330

13,330
0,500
2,640
0,830
0,750
0,390
0,740
4,950
0,830
3,240

12,410
10,200

605,090
-34,800

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 250,000 20,00 5 000,00
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypanlny do předepsaného tvaru
W "uložení a rozhrnutí zeminy na pozemcích investora"
W 250 250,000

4 K l R_44132_02_09 Likvidace přebytečné zeminy (nánosů z koryta) v souladu se zákonem č. 541/2020 O Odpadech t 576,522 650,00 374 739,30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena

PP Likvidace přebytečné zeminy (nánosů z koryta) v souladu se zákonem č. 541/2020 O Odpadech
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Likvidace přebyterné zeminy (nánosů z koryta) v souladu se zák. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sedimentem včetně případných poplatků za uložení na skládku. Projekt 
uvažuje s uložením sedimentů na skládce v Horním Benešově, vzdálenost 40 km.

w Likvidace přebytečné zeminy (nánosů z koryta) v souladu se zákonem č. 541/2020 O Odpadech
w (570,29-250)*1,8 576,522

5 K R_44132_02_08 Příplatek za vodorovné přemístění nánosu korytem k místu naložení dle zvolené technologie zhotovitelem m3 570,290 115,00 65 582,66

PP Příplatek za vodorovné přemístění nánosu korytem k místu naložení dle zvolené technologie zhotovitelem

P Poznámka k položce:
Příplatek za vodorovné přemístění nánosu korytem k místu naložení dle zvolené technologie zhotovitelem

w Příplatek za vodorovné přemístění nánosu korytem k místu naložení dle zvolené technologie zhotovitelem
w 570,29 570,290

6 K R_44132_02_10 Zajištění přístupu do koryta v rozsahu celého záměru dle zvolené technologie zhotovitele kpl 1,000 115 000,00 115 000,00
PP Zajištění přístupu do koryta v rozsahu celého záměru dle zvolené technologie zhotovitele

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- zajištění přístupu přes pozemky ke korytu vodního toku
-zřízení příp. sjezdů a jejich napojení na stávající komunikaci a pozemky

p - včetně případného zpevnění povrchu sjezdu panely nebo ŠD
- včetně případného převedení vody pod sjezdem
- včetně demontáže a likvidace a uvedení do původního stavu
- v některých místech bude přístup přes zeď na PB (z důvodu nemožnosti odstranění zábradlí na LB)
- v některých úsecích např. ř. km 3.430 - 3.450 nachází nadzemní vedení NN s dráty nízko nad zemí - stístěné poměry

w Zajištění přístupu do koryta v rozsahu celého záměru dle zvolené technologie zhotovitele
w 1 1,000

7 K R_44132_02_12 Likvidace odstraněných travin a využití zbytkové organické hmoty v souladu se zákonem o odpadech kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

P

W

Likvidace odstraněných travina a využití zbytkové organické hmoty v souladu se zákonem o odpadech
Poznámka k položce:
Likvidace odstraněných travin a využití zbytkové organické hmoty v souladu se zákonem o odpadech a dle možností investora včetně 
manipulace, dopravy, uložení.
1 1,000

8 K R161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 8 m m3 171,087 130,00 22 241,31

PP

w
w
w

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 3 do 8 m 
"svislé přemístění výkopku z koryta vodního toku na břeh v místech s opevněním"
"tvořeným opěrnými zdmi - předpoklad 30 % celkového objemu nánosů" 
nanosy*0,3 171,087

9 K 162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 250,000 220,00 55 000,00

PP

w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m 
"odvoz odtěžených nánosů na pare. investora č. 323/1 k. ú. Linhartovy"
"dopravní vzdálenost 7 km"
250 250,000

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 570,290 45,00 25 663,05

PP

w
w

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
"nakládání pro odvoz na pozemky investora a na skládku" 
nánosy 570,290

11 K R_44132_02_06 Dočasné odstranění plotu + opětovná montáž m 70,000 400,00 28 000,00

PP Dočasné odstranění plotu + opětovná montáž



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem w

P

w
w
w

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dočasné odstranění plotového pletiva mezi sloupky a navráceni do původního stavu. Zásah do plotu musí být předem 
zkonzultován s majiteli pozemků.
Dočasné odstranění plotu včetně navrácení do původního stavu 
(opětovná montáž)
70 70,000

12 K R_44132_02_11 Dočasné odstranění zábradlí a opětovná montáž (obecní zábradlí) kpí 1,000 5 000,00 5 000,00
pp

p

w
w
w

Dočasné odstranění zábradlí a opětovná montáž (obecní zábradlí)
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž a opětovnou montáž zábradlí v majetku obce pro účel přístupů ke stavbě. Předpokládá se demontáž a opětovná 
montáž dvou poli zábradlí.
Dočasné odstranění zábradlí včetně navrácení do původního stavu
(opětovná montáž) - zábradlí v majetku obce, předpokládá se odstranění dvou polí
zábradlí

13 K R_44132_02_13 Dočasné odstranění zábradlí a opětovná montáž včetně nového materiálu (zábradlí v majetku SSMSK) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP

P

W
w
w
vv
w

Dočasné odstranění zábradlí a opětovná montáž včetně nového materiálu (zábradlí v majetku SSMSK)
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž a opětovnou montáž zábradlí v majetku SSMSK pro účel přístupů ke stavbě. Předpokládá se demontáž a 
opětovná montáž dvou polí zábradlí. Položka zahrnuje nový materiál celé konstrukce odstraňovaného zábradlí ve stejných parametrech jako 
bude mít odstraněné zábradlí (předpoklad - budou se odstraňovat a opětovně provádět 2 pole).
Dočasné odstranění zábradlí včetně navrácení do původního stavu 
(opětovná montáž) - zábradlí v majetku SSMSK, předpokládá se odstranění dvou polí 
zábradlí, v ceně je veškerý nový materiál pro navrácení zábradlí do původního stavu 
ve stejných parametrech jako jsou parametry odstraňovaného zábradlí 
1 1,000

14 K R_44132_02_0
7 Zpřístupnění místa uložení sedimentu včetně všech potřebných úprav kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

pp

p

w

w

Zpřístupnění místa uložení sedimentu včetně všech potřebných úprav
Poznámka k položce:
Zpřístupnění místa uložení sedimentu včetně úpravy (odstraněni křovin) a včetně případného zpevnění příjezdu
Zpřístupnění místa uložení sedimentu včetně úpravy (zejména odstranění křovin) a včetně případného zpevnění příjezdu 
dle potřeb zhotovitele
1 1,000

15 K R_44132_02_14 Vytyčení hranice pozemku č. pare. 816/37 k. ú. Hošťálkovy a 1027/24 k. ú. Hošťálkovy (cca dl. 56 m) kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
PP

P

w
w

Vytyčení hranice pozemku č. pare. 816/37 k. ú. Hošťálkovy a 1027/24 k. ú. Hošťálkovy (cca dl. 56 m)
Poznámka k položce:
Vytyčení hranice pozemku č. pare. 816/37 k. ú. Hošťálkovy a 1027/24 k. ú. Hošťálkovy (cca dl. 56 m)
Vytyčení hranice pozemku č. pare. 816/37 k. ú. Hošťálkovy a 1027/24 k. ú. Hošťálkovy (cca dl. 56 m)
1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0,000 200,00 0,00
pp Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m



krycí list soupisu prací
Stavba:

Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstra  nánosů_06_bez_kr 
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové nákla

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

IČ:
DIČ:

12669750
CZ6006121330

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 000,00

dph základní
snížená

Základ daně 
126 000,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
26 460,00 

0,00

Cena s DPH V CZK 152 460,00



Projektant Zpracovatel ^4

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko

Cteisiis LMím
íHMčovics Ž44: 793 7‘i HoKoalcft 

,93 120 89 750 
Oiť*: 929Ú0SÍ2Í333 

ísi: 603 132 824, 554 68? ?83

24.3.2023 Christos Liolios 
Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstranění nánosů_06_bez_kr
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Nepojmenované práce
N01 - Nepojmenovaný díl

Datum: 24.03.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

126 000,00
126 000,00

126 000,00



SOUPIS PRACÍ
•"■mate...'.', i

Stavba:
Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstranění nánosů_06_bez_kr

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 000,00

D N00 Nepojmenované práce 126 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 126 000,00

1 K VRN_44132_02_ 
01

Vytyčení a zajištění inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

P

W
W

Vytyčení a zajištění inženýrských sítí
Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platností v období mezi 
předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během 
výstavby.
Vytyčení a zajištění inženýrských sítí
1 1,000

2 K VRN_44132_02_ 
02

Slovení rybí obsádky soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

P

w
w

Siovení rybí obsádky
Poznámka k položce:
Projednání s MO ČRS za účelem ochrany a slovení rybí obsádky oprávněnou osobou vč. pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení 
prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.
Slovení rybí obsádky
1 1,000

3 K VRN_44132_02_ 
04

Norná stěna soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Norná stěna

P Poznámka k položce:
Instalace a udržování norné stěny v korytě vodního toku pod úsekem, ve kterém budou práce prováděny, a to po celou dobu provádění prací.

w
w

Norná stěna
1 1,000

4 K VRN_44132_02_ 
05

Zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

pp

p

w
w

Zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Zajištěni a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště.
Zařízení staveniště
1 1,000

5
IK I VRN_44132_02_

106
Pořizování fotodokumentace soubor 1,000 1 000,00 1 000,00



■■
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cetó

PP

p
w
w

Pořizování fotodokumentace 
Poznámka k položce:
Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data pořízení. 
Pořizování fotodokumentace 
1 1,000

VRN 44132 026 K
07 Dočasné dopravní značení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

p

w
w

Dočasné dopravní značení 
Poznámka k položce:
Náklady na zajištění dočasného dopravního značení v místech výjezdu vozidel stavby na komunikaci SSMSK včetně projednáni s příslušnými 
orgány.
Dočasné dopravní značení 
1 1,000

VRN 44132 027 K
08

Čištění komunikací soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP

p
w
w

Čištění komunikací 
Poznámka k položce:
Náklady na provádění pravidelného čištění veřejných komunikací po celou dobu provádění stavebních prací. 
Čištění komunikací 
1 1,000

VRN 44132 028 K
09 Zvláštní užívání komunikace soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

W
w
w
w
vv
w

Zvláštní užíváni komunikace včetně vyřízení povolení zvláštního užíváni komunikace a včetně nájemného za užití silničního pozemku 
(SSMSK), poplatek za zvláštní užívání komunikace se předpokládá 3 Kč/m2/den 
Poznámka k položce:
Zvláštní užívání komunikace včetně vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace a včetně nájemného za užití silničního pozemku 
(SSMSK), poplatek za zvláštní užívání komunikace se předpokládá 3 Kč/m2/den 
Zvláštní užívání komunikace pro účel přístupu ke stavbě 
včetně vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace 
a včetně nájemného za užití silničního pozemku (SSMSK) 
poplatek za zvláštní užívání komunikace 
se předpokládá 3 Kč / m2 / den 
1 1,000

K VRN_44132_02_ 
10 Zajištění krajnice silnice SSMSK + místních komunikací soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

pp

w

w

Zajištění krajnice silnice SSMSK + místních komunikaci- zpevnění přejezdu dle zvolené technologie zhotovitele např. ocelovými plechy či 
panely
Poznámka k položce:
Zajištění krajnice silnice SSMSK + místních komunikací- zpevnění přejezdu dle zvolené technologie zhotovitele např. ocelovými plechy či 
panely
Zajištění krajnice silnice SSMSK + místních komunikací- zpevnění přejezdu dle zvolené technologie zhotovitele např. 
ocelovými plechy či panely 
1 1,000

VRN 44132 0210 K 11 Ochrana stromů proti poškození soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
pp
p
w
w
w
w

Ochrana stromů proti poškození 
Poznámka k položce:
Ochrana stromů proti poškození
"ochrana stromů proti poškození viz str. 25 souhrnné TZ" 
"a str. 5 dokumentace SO" 
předpoklad 50 ks 
1 1,000

11 VRN_44132_02_ 
13 Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody soubor ,000 15 000,00 15 000,00

PP Provedení (zabezpečeni) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenalCZK}

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- včetně zajištění všech podmínek dle rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje č.j, MSK 107001/2002 sp. zn. ŽPZ/20126/2022/Hoň 246.2 V5 

P ze dne 12. 10. 2022
- zejména zajištění biologického dozoru,
- zajištění transferu zvláště chráněných druhů - rak říční
- ostatních podmínek

w
w

Biologický dozor
1 1,000

12 K VRN 44132 02_ 
14

Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací zpět jejich vlastníkům (očištění od nečistot, oprava výtluků vzniklých při stavbě, uvedené do 
původního stavu)

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

P

w

Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům 
(očištění od nečistot, oprava výtluků vzniklých při stavbě, uvedené do původního stavu)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
-včetně případné opravy asfaltových či jiných ploch,
-včetně případného dosypání terénu vhodnou zeminou v případě poškození zelených ploch a travního osetí
1 1,000

13 K VRN 44132 02
15 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

pp

p

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli
Poznámka k položce:
- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude 
oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (1 paré + 1 x v elektronické podobě)

w

- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána 
iako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (1 paré + 1xv elektronické podobě)
1 1,000



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum:

46231
Kobylí potok v km 3,270-5,620 - odstranění nánosů_06_bez_kr

24.03.2023

Kód Popis MJ Výměra

SO01 Odstranění sedimentů
nánosy 570,290

"odstranění nánosů ”

"tab. 1.1 - odtěžení nánosů LB km 3,273-3,312"5,25 

"tab 1.2 - odtěžení nánosů LB km 3,316-3,495"57,12 

"tab. 1.3 - odtěžení nánosů LB km 3,499-3,653"52,27 

"tab. 1.4 - odtěžení nánosů LB km 3,664-3,671 ”1,33 

"tab. 1.5 - odtěžení nánosů LB km 3,676-3,688"0,30 

"tab. 1.6 - odtěžení nánosů LB km 3,686-3,711 "9,37 

"tab. 1.7 - odtěžení nánosů LB km 3,711-3,757"42,56 

"tab. 1.8 - odtěžení nánosů LB km 3,792-3,989"132,27 

"tab. 1.9 - odtěžení nánosů LB km 4,031-4,123”27,55 

”tab. 1.10 - odtěžení nánosů LB km 4,140-1,161"11,62 

"tab. 1.11 - odtěžení nánosů LB km 4,186-4,205"4,18 

"tab. 1.12 - odtěžení nánosů LB km 4,245-4,282"5,09 

"tab. 1.13 - odtěžení nánosů LB km 4,443-4,457"3,91 

"tab. 1.14 - odtěžení nánosů LB km 4,488-4,505"7,22 

"tab. 1.15 - odtěžení nánosů LB km 4,617-4,627"1,85 

"tab. 1.16 - odtěžení nánosů LB km 4,733^t,745"1,98 

"tab. 1.17- odtěžení nánosů LB km 4,759-4,779"2,11 

"tab. 1.18 - odtěžení nánosů LB km 4,820-4,831"0,55 

"tab. 1.19 - odtěžení nánosů LB km 4,839-4,844"0,33 

"tab. 1.20 - odtěžení nánosů LB km 4,934-4,939”0,03 

"tab. 1.21 - odtěžení nánosů LB km 4,939-4,949"0,68 

"tab. 1.22 - odtěžení nánosů LB km 4,996-5,058"18,14 

"tab. 1.23 - odtěžení nánosů LB km 5,061-5,072"0,22 

"tab. 1.24 - odtěžení nánosů LB km 5,100-5,108"2,46 

"tab. 1.25 - odtěžení nánosů LB km 5,120-5,129"6,34

0,000

5,250

57,120

52,270

1,330

0,300

9,370

42,560

132,270

27,550

11,620

4,180

5,090

3,910

7,220

1,850

1,980

2,110

0,550

0,330

0,030

0,680

18,140

0,220

2,460

6,340
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Popis MJ Výměra

"tab. 1.26 - odtěžení nánosů LB km 5,154-5,160”0,39 0,390

"tab. 1.27 - odtěžení nánosů LB km 5,160-5,180"0,46 0,460

"tab. 1.28 - odtěžení nánosů LB km 5,180-5,218"5,42 5,420

"tab. 1.29 - odtěžení nánosů LB km 5,222-5,244"0,63 0,630

"tab. 1.30 - odtěžení nánosů LB km 5,245-5,260"1,74 1,740

"tab. 1.31 - odtěžení nánosů LB km 5,372-5,380"0,24 0,240

"tab. 1.32 - odtěžení nánosů LB km 5,463-5,475"1,01 1,010

"tab. 1.33 - odtěžení nánosů LB km 5,580-5,609"0,76 0,760

"tab. 2.1 - odtěžení nánosů PB km 3,253-3,306”6,54 6,540

"tab. 2.2 - odtěžení nánosů PB km 3,308-3,311"0,03 0,030

"tab. 2.3 - odtěžení nánosů PB km 3,348-3,355"0,35 0,350

"tab. 2.4 - odtěžení nánosů PB km 3,364-3,402"8,15 8,150

"tab. 2.5 - odtěžení nánosů PB km 3,421-3,442"1,05 1,050

"tab. 2.6 - odtěžení nánosů PB km 3,750-3,800"16,63 16,630

"tab. 2.7 - odtěžení nánosů PB km 3,846-3,963"17,77 17,770

"tab. 2.8 - odtěžen! nánosů PB km 3,985-4,007"3,36 3,360

"tab. 2.9 - odtěžení nánosů PB km 4,041-4,161"19,07 19,070

"tab. 2.10 - odtěžení nánosů PB km 4,187-4,205"1,35 1,350

"tab. 2.11 - odtěžení nánosů PB km 4,205-4,249"4,65 4,650

"tab. 2.12 - odtěžení nánosů PB km 4,453-4,486"17,70 17,700

"tab. 2.13 - odtěžení nánosů PB km 4,637-4,680"17,28 17,280

"tab. 2.14 - odtěžení nánosů PB km 4,759-4,779"4,38 4,380

"tab. 2.15 - odtěžení nánosů PB km 4,782-4,828"17,40 17,400

"tab. 2.16 - odtěžení nánosů PB km 4,856-4,863"1,05 1,050

"tab. 2.17 - odtěžení nánosů PB km 4,867-4,888"1,05 1,050

"tab. 2.18 - odtěžení nánosů PB km 4,895-4,933"7,44 7,440

"tab. 2.19 - odtěžení nánosů PB km 4,957-4,978"0,77 0,770

"tab. 2.20 - odtěžení nánosů PB km 4,996-5,013"1,36 1,360

"tab. 2.21 - odtěžení nánosů PB km 5,044-5,052"0,56 0,560

"tab. 2.22 -odtěžení nánosů PB km 5,069-5,078"0,63 0,630

"tab. 2.23 - odtěženi nánosů PB km 5,086-5,094"0,33 0,330

"tab. 2.24 - odtěžení nánosů PB km 5,106-5,131”13,33 13,330

”tab. 2.25 - odtěžení nánosů PB km 5,148-5,159"0,50 0,500

"tab. 2.26 - odtěžení nánosů PB km 5,203-5,220”2,64 2,640
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Kód Popis MJ Výměrs

"tab. 2.27 - odtěženi nánosů PB km 5,257-5,267"0,83 0,830

"tab. 2.28 - odtěžení nánosů PB km 5,299-5,311 "0,75 0,750

"tab. 2.29 - odtěžení nánosů PB km 5,318-5,329"0,39 0,390

"tab. 2.30 - odtěžení nánosů PB km 5,354-5,366"0,74 0,740

"tab. 2.31 - odtěžení nánosů PB km 5,410-5,431"4,95 4,950

"tab. 2.32 - odtěžení nánosů PB km 5,449-5,467”0,83 0,830

"tab. 2.33 - odtěžení nánosů PB km 5,481-5,500"3,24 3,240

"tab. 2.34 - odtěžení nánosů PB km 5,504-5,533*12,41 12,410

"tab. 2.35 - odtěžení nánosů PB km 5,537-5,561"10,20 10,200

"objem ponechaných nánosů podél gabionů - bude odečteno"-34,80 -34,800

nánosy Součet 570,290

Použití figury:

129153201 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně m3 570,290

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 570,290

R161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 8 m m3 171,087
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