
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hrabyňka km 0,558 - 1,365 
Obiekt:

236-01 - SO 01 Odtěžení sedimentů z koryta VT

KSO:
Místo: Hái ve Slezsku

CC-CZ'
Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ucházet:
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

IČ: 66804418
DIČ: 

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377

Poznámka:

Cena bez DPH 861 402,20

DPH základní 
snížená

Základ daně
861 402,20

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 180 894,46
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 042 296,66
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hrabyňka km 0,558 - 1,365
Objekt:

236-01 - SO 01 Odtěžení sedimentů z koryta VT
Místo: Háj ve Slezsku Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč Zpracovatel: Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 861 402,20

d HSV Práce a dodávky HSV 861 402,20

D 1 Zemní práce 852 035,00

1 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí sírojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 376,000 400,00 150 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W
W
W
W

httos://nadminkv.urs.nfitem/CS URS 2022 01/124253101

376,000
376,000

Planimelrováno v příčných profilech 
vykop dle tabulky v příloze 05
376
Součet

2 K 124253119
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k 
cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí 
vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3

m3 376,000 35,00 13 160,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httnsrf/nodmínkv.urs.cr/ilem/CS URS 2022 01/124253119
W Planimelrováno v příčných profilech
W vykop dle tabulky v příloze 05
W 376 376,000
W Součet 376,000

3 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkostí podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách lakékoliv třídy

m3 58,550 500,00 29 275,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

httDs://oo(iminkv.iirs.cz/item/CS URS 2022 01/129001101

7,500
2,000
3,000
3,450
3,300
8,100
2,400
1,600
9,600
8,000
9,600

68,550

ř.km x délka cchr.pásma x kub.
"0,640" 5*1,50 
"0,900" 2*1,00 
"0,902" 3*1,00 
*0,907" 3*1,15 
"1,082" 3*1,10 
"1,269" 3*2,70 
"1,279" 3*0,80 
“1,292" 2*0,80 
"1,305" 12*0,80 
"1,310-1,320" 10*0,80 
"1,333" 12*0,80
Součet

4 K 129253101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením 
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a 
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 414,000 900,00 372 600,00 CS ÚRS 2022 01

Ordine PSC /iífos.'//oodmmftv.uf5.cz/?íem/CS UM 2022 01/12.9253101
W Planimetrováno v příčných profilech
W sediment dle tabulky v příloze 05
W 414 414,000
W Součet 414.000

5 K R1-01__162

Příplatek za zvýšený přesun sedimentu dle zvolené 
technologie zhotovitele k místu naloženi na dopravní 
prostředek a přehození sedimentu včetně příplatku za 
prácí ve stísněném prostoru

m3 314,000 400,00 125 600,00

Poznámka k položce.’
Součástí položky Je:
- doprava sedimentu korytem k místu pro naloženi na dopravní 
prostředek - příplatek za ztíženou manipulaci a

P pojezdu techniky v loku, práce souvisejícici se ztíženým přístupem a
nutnosti pohybu mechanizace, pracovníků, dopravováni materiálů, 
odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů.
Pro úseky s ozn. ZTÍŽENÝ PŘiSTVP

W úsek ř.km: délka x kub.
W ÚSEK 1.B ř.km 0,636-0,750
W 114*1,50 171,000
W ÚSEK2.B ř.km 1,000-1,080
W 80*1,30 1 04,000
W ÚSEK 2.C ř.km 1,220 -1,250
W 30*1,30 39,000
W Součet 314,000

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 790,000 50,00 39 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://oodminkv.ur<.a/item/CS URS 2022 01/167151111
W nakládání materiálu z hromad
W vykop dle tabulky v příloze 05
W 376 376,000
W sediment dle tabulky v příloze 05
W 414 414,000
W Součet 790,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ceria [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

7 K R1-001
Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy v
souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném m3 790,000 150,00 118 500,00

Poznámlta k položce:
Položka obsahuje:
■ odvoz na místo uloženi 15-20 lun,
- manipulace při uloženi,

P - případný poplatek za uloženi

PD pňpouStl možnost využili přebytečné zeminy, lze postupoval v 
souladu se zákonem
6. 541/2020 Sb., o odpadech a nakládal s ni jako s vedlejším produktem.

w vykop dle tabulky v příloze 05
W 376 376,000
W sediment dle tabulky v příloze 05
W 414 414,000
W Součet 790,000

8 l< R1-009_99 Zajištěni převedeni tekoucí vody včetně čerpáni dle 
zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu.

komple
t 1,000 3 000,00 3 000,00

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce:

- zajištění odvodněni pro doplněni zdivá opěrné stěny

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 000,00

9 K 321212345

Oprava zdivá nadzákladového z lomového kamene 
vodních staveb přehrad, jezfi a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtlc a ostatních konstrukci objemu 
opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu 
cementovou včetně dodáni kamene z kamene 
lomařsky upraveného s vyspárovánim cementovou 
maltou, zdivá obkladního

m3 0,600 5 000,00 3 000,00 CS ÚRS2022 01

Online PSC httoa://oodmlnkvMrs.a/item/CS URS 2022 01/32X212345
W LB ř.km 1,075 doplněni zdivá
W plocha 2 m2, tl. 300 mm
W 2,00*0.3 0,600
W Součet 0,600

10 K 326313113 Zdlvo nadzákladovó z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí objemu do 3 m3 tr. C 30/37 m3 1,200 5 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W
w
w
w

D 998

řittfíí://oci(imlnkv.urí.r//item/CS tm 2022 nt/32fiU3in

1,200
1,200

367,20

LB ř.km 1,075 doplnění zdivá 
plocha 2 m2, tl. 600 mm
2,00*0,6
Součet

Přesun hmot

11 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

1,836 200,00 367,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hrabyňka km 0,558- 1,365 
Objekt:

236-04 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Háj ve Slezsku Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 66804418
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 42767377
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ: CZ42767377

Poznámka:

Cena bez DPH 18 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 000,00 21,00% 3 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 21 780,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hrabyňka km 0,558 - 1,365
Objekt:

236-04 - VRN
Místo: Háj ve Slezsku

Zadavatel: Lesy České republiky, s,p.

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 7. 2022

Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00
1 K VRN 14

Průběžné denní čištěni a údržba dotčených 
komunikaci v průběhu stavby

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje údržbu dotčených komunikaci. V případě silného 
znečištěni okamžitě a následně po každém pracovním dnu.

2 K VRN 15
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízení 
fotodokumentace stavby

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:
Zpracováni a předání dokumentace skuteČt>ého provedeni stavby 
objednateli (3 parě + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s 
přeluyvom zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z 
celého průběhu stavby včelně stavebních a konstrukčních detailů v 
rozlišeni a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměřen/, 
Pouze fotodokumentace

D VRN2 Příprava staveniště 8 000,00

3 K VRN-021002 Zajištění slovení rybí obsádky k lomu oprávněnou 
osobou

komple
t

1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:
Zajištěni sloveni rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně 
pořízení protokolu a zajištěni oznámeni zahájeni práci na vodním toku 
příslušnému uživateli rybářského revíru.

4 K VRN-021003
Provedení (zabezpečeni) následujících opatření 
nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí 
přírody

komple 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:
• Záchranný odchyt a přenos raka říčního včetně pořízení protokofu 
- Zajištěni všech podmínek dle Rozhodnu// ó.j. MSK 95359/2022 ze dne 
15.0.2022 zejm. ekologický dozor (odborně způsobilá
osoba), který doNédne na dodrženi stanovených podmínek.

5 K VRN2-001 Vytýčení inženýrských sítí, kopané sondy kpl

ooo

2 000,00 2 000,001

P

Poznámka k položce:
- Vytýčení inženýrských sítí a zařízeni včetně zajištění připadne 
aktualizace vyjádřeni správců šiti, která pozbudou platnosti v období 
mezi předáním staveniště a vytyčením slil., - Zajištění všech nezbyínýc/i 
opatření, mj. proveden/ kopaných sond, jimiž bude předejito porušení 
iakékďiv inženýrské sítě během výstavby.

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00
r*- K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 1 000,00 1 000,001

P

Poznámka k poloíco:
Položka obsahuje:
zařízeni staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
provozem a likvidací; z/lzenl a projednání potřebných ploch pro zařízeni 
staveniště. Položka zahrnuje úpravy terénu pro skládky materiálu, 
mezideponie, úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

7 K VRN-032403 Zajištění přístupu ke korytu vodního toku komple
t 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:
Po dobu stavby budou přístupy přes pozemky zajištěny pomoci 
vhodného opevněni, podmínky jsou uvedeny v části B.Souhmná 
technická zpráva.
Přistup č. 1: přístupná z pozemku za zdravotním střediskem k.ů. Smolkov - 
parc.č. 463/1, 463/2, 465/1. V připadá potřeby se předpokládá 
odstraněni humózní vrstvy, pokládka dočasného zpevněni štěrkem 
případně siln.panely.
Vpřipadě potřeby zbudování sjezdu do koryta vodnllto toku 
- včetně případného rozebráni zábradlí a uvedeni do původního stavu 
dle potřeb zhotovitele.

Ll K 034303000 Dopravní značeni na staveništi ...

OOo

1 000,00 1 000,001

Poznámka k položce:
Projednání a zajikání (zvláštního) užíváni komunikaci a veřejných ploch 
včetně zajištění dopravního značeni a (o v rozsahu nezbytném pro řádné 
a bezpečná provádění stavby (vyjádřeni správce komunikace). Součástí 

P položky je projednání a zajištění přechodné úpravy na pozemních
komunikacích a případný nájem silnice na nezbytně nutnou dobu 
výstavby (PD nepředpokládá). Zajištěni, osazení a odstraněni 
dopravního značeni dle rozhodnuti správního orgánu.

Uvedení stavbou dotčených pozemků, komunikací a komple9 K VRN-039203 dalších povrchů použitých pro realizaci do původního 
stavu včetně předáni zpět jejich vlastníkům

1,000 1 000,00 1 000,00

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:

P ~vč. oprav asfaltových povrchů, zámkových dlažeb a další
- kompletní úpravy pozemků do původního stavu včetně případné 
dodávky vhodných zemin a oseli travním semenem.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00
10 I K 042503000 | Plán BOZP na staveništi i 1,000| 1 000.001 1 000,001

Poznámka k položce:
Aktualizace plánu bezpečností a ochrany zdraví pn práci na staveništi ve 
smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel

P objednateli k odsouhlaseni pň předání a převzali staveniště. Zajištěn1
plněni povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a nai, vlády č. 591/2006Sb.
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