

**ID18437      Objednávka č. 83/2023      ze dne: 4.5.2023**

Kontaktní osoba/telefon  
**S. Liška/+420 778 718 636**  
e-mail: liska@dopskopl.cz

Fakturu zašlete na adresu:  
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  
Karlovarská 1210/99  
323 00 PLZEŇ

Příjemce objednávky:  
**Desmex s.r.o.**  
U Leskavy 765/22  
625 00 Brno  
  
IČ      14155419  
DIČ      CZ14155419  
Kontakty: +420 777 552 072  
[info@desmex.cz](mailto:info@desmex.cz)

**Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky!**

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	OBJED. ČÍSLO	MNOŽ-STVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKEM
	Objednáváme u Vás:				
	Pylonovou tabuli Tryptych - DEGEN 4000x1200mm, velké madlo po celé délce 200cm, zelený povrch, ocelový plech polyvision e3 se zárukou 25 let, konstrukce z eloxovaného hliníku - pylony 290cm. Záruka na celou tabuli 10let.		14	17 990,00	251 860,00
	Pylonovou tabuli Tryptych - DEGEN 4000x1200mm, velké madlo po celé délce 200cm, zelený povrch, ocelový plech polyvision e3 se zárukou 25 let, konstrukce z eloxovaného hliníku - pylony 235cm - výroba na míru. Záruka na celou tabuli 10let.		1	18 210,00	18 210,00
	Doprava/montáž		15	1 400,00	21 000,00
	Demontáž/likvidace		15	1 400,00	21 000,00
	<b>Další smluvní požadavky objednatele:</b> Požadavek montáže v termínu 10. - 21.7.2023. Pokud se objeví vada, která nebyla zaviněna naší stranou, žádáme o poskytnutí pozáručního servisu, tak aby nedošlo k rozšíření vady. Popřípadě domluvu se servisním technikem o svozu zařízení z adresy příjemce, tj. Karlovarská 99, Plzeň a následné zpětné převzetí po opravě. Toto vše v rámci pozáručního servisu zdarma.  Dodáním zboží dodavatel akceptuje požadavky objednatele uvedené v této objednávce.				
<b>Pozn.:</b>	<b>Fakturu zašlete na adresu fakturace@dopskopl.cz</b>				

MEZISOUČET      312 070,00

Vystavil: Michaela Veselá, 371 657 248  
e-mail: liska@dopskopl.cz

Doprava	
Manipulační poplatky	
Pojištění	
Sazba daně      21%      daň	65 534,70
<b>ČÁSTKA K PROPLACENÍ v CZK</b>	<b>377 604,70</b>

Příkazce operace: Ing. Irena Nováková  
schválil dne: 4. 5. 2023

Správce rozpočtu: Ing. Jana Slámová  
schválil dne: 4. 5. 2023

Akceptace objednávky: Ing. Vlastimil Holík 12. 5. 2023