
OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM PSČ 537 16

Resselovo náměstí  č.p. 77, Chrudim Telefon: 469 657 125

Odbor INVESTIC Fax:

Oddělení investic E-mail: xxx

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

IČO: 00270211 DIČ: CZ00270211

ZHOTOVITEL:

Zadávací podklady:

Cena včetně DPH: 65 000 Kč

Termín plnění: do 21. 8. 2023

Vyřizuje: Dušek - tel.: 469 657 121

Evidenční číslo: OIN 363/2023

V Chrudimi dne 04.05.2023 V Přelouči dne 08.05.2023

Za zhotovitele:

xxx

Za objednatele: Ing. Petr Pecina xxx

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný 

účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se 

plátců DPH).

2.     Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace 

objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení. 

                       vedoucí Odboru investic

Smluvní pokuty a další ujednání:

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není 

podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku 

zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

xxxx

1.     Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně 

odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem 

objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. 

Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury.

3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že 

tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání 

dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 

2021, viz enviromentální aspekt.

maximální cena bez DPH činí  (není plátce)

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

cenová nabídka ze dne 2. 4. 2023

3.     Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále 

ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného 

zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.

Další ujednání:

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

OBJEDNÁVKA číslo: 423/1/23/08

Předmět plnění: Objednáváme u Vás zajištění výkonu technického dozoru investora na akci "ZŠ Dr. Peška -

výměna páteřních rozvodů". Příkazník bude zajišťovat pro příkazce jeho jménem zastupování při provádění,

dozorování a při dílčích a konečných přejímkách služby v rozsahu: seznámení se s PD pro provedení

stavby, s obsahem předložených smluv, odevzdání a převzetí staveniště GDS, účast na jednáních příkazce,

projektanta a zhotovitele stavby, kontrola dodržování podmínek souhlasu s provedením stavby, vyjádření

dotčených orgánů, kontrola dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem ČSN a závazných

pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů konstrukcí a

prací, zajišťování dokladů a provádění těchto uvedených prací, zajištění provádění kontroly těch částí stavby, 

které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a jejich převzetí a odsouhlasení

zápisem do stavebního deníku. Průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech průběhu

stavby, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných dokladů - soupisů prací pro vystavení

faktur, sledování a kontrola vedení stavebního deníku GDS a provádění zápisů do něho, účast na

kontrolních dnech a pracovních výborech akce, kontrola postupu prací GDS dle harmonogramu, dohled nad

GDS při zaznamenání všech odchylek do PD skutečného provedení stavby, příprava podkladů pro

odevzdávání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí, zajištění přejímky díla a předání předávacího

protokolu k podpisu příkazcovi, převzetí sjednaných dokladů od GDS, kontrola vad a nedodělků v průběhu

stavby a zajištění přejímacího řízení díla a kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. Termín realizace výše

uvedené akce je od 3. 7. do              21. 8. 2023.

LIMMA CZ s.r.o., Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč   IČO: 27488233

mailto:sobeslav.dusek@chrudim-city.cz#

